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PREAMBULO
Pelo presente instrumento, de um lado,

O MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, pessoa juridica de direito publico, inscrita no
CNPJ/ME sob n° [e], com sede na [e], n° [e], Bairro [e], Municipio de Alta Floresta,
Estado de Mato Grosso, neste ato representada pelo Sr. [e], portador da Cédula de
Identidade R.G. n° [e] e do CPF/ME n° [e], ora PODER CONCEDENTE; e

De outro,

[CONCESSIONARIA], pessoa juridica de direito privado, sociedade de propdsito
especifico, inscrita no CNPJ/ME sob o n° [e], com sede na [e], Municipio de Alta
Floresta, Estado de Mato Grosso, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) [e], portador(a)
da Cédula de Identidade RG n° [e], e CPF/ME sob o n° [e], doravante denominada
CONCESSIONARIA;

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em conjunto
como “PARTES” e, individualmente, como “PARTE”,

CONSIDERANDO QUE:

(A) O PODER CONCEDENTE decidiu atribuir a iniciativa privada parte dos
servigos integrantes do sistema de gestdo de residuos sélidos do Municipio de Alta
Floresta, nos termos da Lei Federal n°® 11.445/2007, alterada pela Lei Federal n°
14.026/2020, conforme autorizado pelo artigo 85, da Lei Organica do Municipio de Alta
Floresta, pelo artigo 61, da Lei Municipal n°® 2.508/2019, Lei Municipal n° 1.657/2008 e

pelo Chefe do Poder Executivo;

(B) A delegagdo dos servicos de coleta e transporte dos residuos solidos
reciclaveis, implantacédo e operacao de central de ecoponto, implantacédo de central de
triagem, implantagdo e operagcdo de aterro sanitario e recuperagdo de passivo, por
meio de CONCESSAO ADMINISTRATIVA, é uma forma de aumentar a eficiéncia na
prestacdo destes servicos e reduzir as despesas publicas, de forma a garantir a

gestao dos residuos com a maxima valorizac&o possivel,

(C) O edital, a minuta de contrato e anexos foram postos em consulta publica no site

da Prefeitura Municipal no periodo de [e] a [e], e realizada audiéncia publica no dia [e];



(D) O processo licitatério foi realizado em obediéncia ao disposto na lei que institui
normas para licitagbes e contratos da Administracdo Publica (Lei Federal n°
14.133/2021), a Lei de Concessbes (Lei Federal n° 8.987/95) e a Lei de Parceria
Publico-Privada (Lei Federal n°® 11.079/2004);

(E) O objeto do CONTRATO foi adjudicado @ CONCESSIONARIA, em conformidade
com ato do PODER CONCEDENTE, publicado no [e];

(F) A ADJUDICATARIA cumpriu todas as condigbes precedentes & assinatura do
CONTRATO, conforme disposto no Edital n° [e],

Resolvem as PARTES celebrar o presente  CONTRATO DE CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, em conformidade com o disposto no Edital de Concorréncia n° [e],
Lei Municipal n°® 2.508/2019, Lei Federal n° 11.079/2004 (“Lei de Parceiras Publico-
Privadas”), e no que for aplicavel, pela Lei Federal n° 8.987/1995 (“Lei de
Concessoes”), Lei Federal n° 14.133/2021 (“Lei de Licitagdes”) e demais normas que
regulamentam a matéria, disciplinando-se pelas clausulas e condigbes fixadas neste

instrumento, a seguir transcritas.

CAPITULO |
DISPOSIGOES GERAIS

CLAUSULA 12 — DEFINIGOES

1.1. Para os fins do presente CONTRATO, e sem prejuizo de outras defini¢des aqui
estabelecidas, os termos, frases e expressdes redigidas em destaque e mailscula,
salvo disposicdo em contrario, deverado ser compreendidos e interpretados conforme o

significado descrito abaixo:

ADJUDICATARIA: proponente & qual tenha sido adjudicado o objeto da licitagdo, que

devera constituir a SPE.

AGENTE DE GARANTIA: Instituicdo financeira desprovida de qualquer relagao
societaria com as PARTES, contratado pelo PODER CONCEDENTE, com
interveniéncia da CONCESSIONARIA, para prestacdo de servicos de custédia,

geréncia e administragéo dos ativos relacionados @ GARANTIA PUBLICA.

ANEXOS: Sao os documentos integrantes do CONTRATO, indicados na Clausula 32.



AREA DA CONCESSAO: Compreende as areas urbanizadas da sede do Municipio
de Alta Floresta, inserida dentro do perimetro urbano, que sera atendida pela
CONCESSIONARIA por meio da prestacédo dos SERVICOS e OBRAS, nos termos do
ANEXO 01 do CONTRATO - Caderno de Encargos.

BENS REVERSIVEIS: Bens indispensaveis a continuidade dos SERVICOS
relacionados ao objeto da CONCESSAO, os quais serdo revertidos ao PODER
CONCEDENTE ao término do CONTRATO.

BENS VINCULADOS: Bens, integrantes ou ndao do patrimbnio da
CONCESSIONARIA, necessarios a implantacdo adequada e continua dos SERVICOS
objeto deste CONTRATO.

CASO FORTUITO: Evento imprevisivel e inevitavel que tenha um impacto sobre a
execugdo do objeto da CONCESSAO. Significa toda situacdo, extraordinaria e
imprevisivel (ou previsivel, porém, cujos efeitos ndo se podem evitar), decorrente de
ato alheio a vontade das PARTES e proveniente de atos humanos, incluindo, apenas a
titulo exemplificativo, sem qualquer limitacdo a generalidade do conceito contido no
art. 393 e paragrafo unico do Cdédigo Civil, as situacées de sabotagem, vandalismo,
terrorismo, hostilidades ou invasdes, atos de guerra, subversdo, tumultos, guerrilha,
comogao civil, revolugao, insurreicdo militar, golpe de estado, estado de sitio,
declaracdo de estado de defesa ou lei marcial, condicbes extremas e adversas de

mercado.

CONCESSAO OU CONCESSAO ADMINISTRATIVA: delegagdo da prestagédo dos
servigos e execugao das obras, conforme disposto no art. 2°, § 2° da Lei Federal n°
11.079/2004, nos termos, prazos e condigdes estabelecidos no EDITAL, CONTRATO
E ANEXOS;

CONCESSIONARIA: Sociedade de propésito especifico (SPE) constituida pela
ADJUDICATARIA conforme disposto no EDITAL e seus anexos, sob as leis

brasileiras, com o fim exclusivo de explorar a CONCESSAO.

CONTA GARANTIA: Conta bancaria do tipo “escrow account’, de titularidade do
PODER CONCEDENTE, na modalidade de conta de depésito, para movimentagao
exclusiva das receitas destinadas @ manutengdo do SALDO MINIMO definido neste
CONTRATO, cedidas fiduciariamente 8 CONCESSIONARIA.



CONTRAPRESTACAO DE REFERENCIA: valor apresentado no ANEXO 03 do
EDITAL — Contraprestacdes de Referéncia, para cada ano de concessao, que sera a
base para calculo da CONTRAPRESTACAO PUBLICA.

CONTRAPRESTAGAO MENSAL EFETIVA: valor efetivo que sera pago mensalmente
pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA em razdo da execucdo do
CONTRATO, calculado a partir da CONTRAPRESTACAO PUBLICA, considerando os
eventuais descontos decorrentes da incidéncia da NOTA ANUAL DE DESEMPENHO.

CONTRAPRESTAGCAO PUBLICA: valor resultante da incidéncia do multiplicador K,
0,xxxx (_), com 4 (quatro) casas decimais, aplicado linearmente sobre o valor da
CONTRAPRESTACAO DE REFERENCIA, apresentado pela ADJUDICATARIA em
sua PROPOSTA COMERCIAL.

CONTRATO: E o presente instrumento juridico e seus ANEXOS, celebrado entre o
Municipio de Alta Floresta/MT e a CONCESSIONARIA.

CONTROLADA: qualquer pessoa, natural ou juridica, ou fundo de investimento que

exerga controle sobre outra pessoa juridica ou outro fundo de investimento.

CONTROLADORA: qualquer pessoa, natural ou juridica, ou fundo de investimento

que exerga controle sobre outra pessoa juridica ou outro fundo de investimento.

CONTROLE: o poder detido por pessoa, natural ou juridica, por fundo de investimento
ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum, direta ou
indiretamente, isolada ou conjuntamente, para (i) exercer, de modo permanente,
direitos que Ihe assegurem a maioria dos votos nas deliberacbées sociais e eleger a
maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa juridica ou fundo de
investimento; e (ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento

de 6rgaos de outra pessoa juridica ou fundo de investimento.

COMITE DE RESOLUGAO DE DISPUTAS: Comité responsavel pela conducgdo dos
procedimentos destinados a resolugdo de divergéncias técnicas na execug¢ao do
CONTRATO.

DATA DE EFICACIA DO CONTRATO: Data na qual o CONTRATO torna-se eficaz e

passa a produzir efeitos.

EDITAL: o instrumento que institui as regras e condigdes necessarias a conducéo da
LICITACAO, e todos os seus ANEXOS.



ENTIDADE REGULADORA: E a entidade designada pelo PODER CONCEDENTE,
nos termos da Lei Federal n° 11.445/2007, como responsavel pelas atividades de

regulacéo e fiscalizacdo dos SERVICOS.

EVENTO DE DESEQUILIBRIO: Evento, ato ou fato que desencadeie o desequilibrio
econdmico-financeiro do presente CONTRATO, ensejando a recomposi¢cao de seu
equilibrio econémico-financeiro, correspondente ao desequilibrio efetivamente
comprovado & CONCESSIONARIA ou ao PODER CONCEDENTE.

FINANCIADORES: Toda(s) e qualquer instituicdo financeira, banco de fomento ou
agéncia multilateral de crédito, que conceda financiamento & CONCESSIONARIA para
a execucao do objeto deste CONTRATO.

FORCA MAIOR: Evento imprevisivel e inevitadvel que tenha um impacto sobre a
execucdo do objeto da CONCESSAO. E toda situacdo decorrente de fato alheio &

vontade das PARTES, porém, proveniente de atos da natureza.

GARANTIA DE EXECUGAO: E a garantia a ser prestada e mantida pela
CONCESSIONARIA, na forma estabelecida na Clausula 19 deste CONTRATO, para
garantir o fiel cumprimento do CONTRATO, inclusive o pagamento das sancgobes

pecuniarias a ela aplicadas.

GARANTIA PUBLICA: corresponde & garantia a ser prestada pelo PODER
CONCEDENTE para assegurar o0 pagamento da remuneracdo da
CONCESSIONARIA, nos termos do CONTRATO.

INDICADORES DE DESEMPENHO: conjunto de metas e padrdes para avaliagdo da
qualidade dos servicos prestados pela CONCESSIONARIA, conforme disposto no
ANEXO 02 do CONTRATO - Caderno de Indicadores.

INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS: documento que contempla bens iméveis e
moveis afetados a operacao dos SERVICOS.

LICITAGAO: procedimento administrativo da Concorréncia n° [e], que tem por objetivo
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica, com base nos

critérios previstos no EDITAL.

MUNICIPIO: Municipio de Alta Floresta/MT.



NOTA ANUAL DE DESEMPENHO: indice calculado através da afericdo dos
Indicadores de Desempenho previstos no ANEXO 02 do CONTRATO - Caderno de
Indicadores para acompanhamento da qualidade dos servigcos desempenhados pela
CONCESSIONARIA.

OBRAS: conjunto de obras e atividades correlatas, inclusive a aquisicao e instalacao
dos bens e equipamentos, nos quais estdo compreendidas todas as acgbes

relacionadas para a perfeita execucgao do objeto.

ORDEM DE SERVICO: E a ordem emitida pelo PODER CONCEDENTE que autoriza
o inicio da prestacdo do objeto da CONCESSAO pela CONCESSIONARIA, observado
o disposto no EDITAL e no CONTRATO, consistindo em marco inicial para a
contagem do PRAZO DA CONCESSAO.

PARTE(S): O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA.

PLANO DE NEGOCIOS: documento de estruturacdo dos negdécios a serem
desenvolvidos pela CONCESSIONARIA, na qualidade de prestadora dos SERVICOS,
a ser elaborado de acordo com o ANEXO 06 do CONTRATO - Diretrizes para

elaboragéo do Plano de Negdcios.

PLANO DE TRABALHO OPERACIONAL: Documento que reune as principais
informagbes sobre a operagcdao dos SERVICOS a serem desenvolvidos pela
CONCESSIONARIA, na qualidade de prestadora dos SERVICOS.

PLANO DE TRANSIGAO: todas as providéncias a serem realizadas pelo PODER
CONCEDENTE e especialmente pela CONCESSIONARIA, para que se possa efetuar
a devolugao do sistema ao PODER CONCEDENTE dentro das condicbes previstas
neste CONTRATO e sem qualquer prejuizo a continuidade da prestacdo dos
SERVICOS.

PODER CONCEDENTE: Municipio de Alta Floresta/MT.

PRAZO DA CONCESSAO: E o periodo de 30 (trinta) anos, a contar da emiss&o da
ORDEM DE SERVICO.

PROPOSTA COMERCIAL: proposta ofertada pela PROPONENTE vencedora,

conforme regramento do EDITAL.



RECEITAS ADICIONAIS: quaisquer receitas alternativas, acessorias,
complementares ou de projetos associados, a serem exploradas pela
CONCESSIONARIA.

SALDO MINIMO: valor minimo depositado em CONTA GARANTIA, visando compor o
sistema de GARANTIA PUBLICA, correspondente a 3 (trés) CONTRAPRESTACOES
PUBLICAS, observada a evolucéo dos valores conforme PROPOSTA COMERCIAL da
CONCESSIONARIA.

SERVICOS: sao todas as atividades integrantes dos servigos publicos especializados
de manejo e gestao dos residuos sdlidos, programas e instalagdes, que deverao ser
executados pela CONCESSIONARIA, observado o disposto no ANEXO 01 do
CONTRATO - Caderno de Encargos.

SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO ou SPE: pessoa juridica de direito
privado constituida pela ADJUDICATARIA, nos prazos e nas condigbes definidas no
EDITAL, que é a CONCESSIONARIA responsavel pela execugdo dos SERVICOS, nos
termos do presente CONTRATO.

SUBCONTRATADAS: Empresas indicadas pela CONCESSIONARIA para o
desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou complementares a execugao
do objeto, incluindo a subcontratagcao de equipamentos relacionados a execugédo do

objeto.

TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA: documento emitido pelo PODER
CONCEDENTE, no momento da emissdo da ORDEM DE SERVICO, que transfere a
concessionaria os bens indicados no ANEXO 04 do CONTRATO - Bens Reversiveis,

e a responsabilidade pela operagdo dos SERVICOS.

USUARIOS: S3o os moradores do MUNICIPIO, que serdo direta e efetivamente
beneficiados pelos SERVICOS e OBRAS.

CLAUSULA 22 — INTERPRETAGAO

2.1. Parafins do presente CONTRATO, a interpretacao, integracéo ou aplicacao de
qualquer disposigcdo deste CONTRATO, deverao ser consideradas as clausulas
contratuais e, depois, as disposicbes dos ANEXOS que nele se consideram

integrados, conforme indicado na Clausula 3 deste CONTRATO.

2.2. Exceto quando o contexto ndo permitir tal interpretagéo:
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2.21. As definigbes do CONTRATO serao igualmente aplicadas em

suas formas singular e plural;

2.2.2. As referéncias ao CONTRATO ou a qualquer outro documento
devem incluir eventuais alteragdes e aditivos que venham a ser celebrados

entre as Partes.

2.3. No caso de divergéncia entre as disposicdes do CONTRATO e as disposigdes

dos ANEXOS que o integram, prevalecerao as disposi¢cdes do CONTRATO.

2.4. No caso de divergéncia entre os ANEXOS, prevalecerado aqueles emitidos pelo
PODER CONCEDENTE.

25. No caso de divergéncia entre os ANEXOS emitidos pelo PODER

CONCEDENTE, prevalecera aquele de data mais recente.

2.6. Eventuais alteragbes e/ou termos aditivos contratuais que venham a ser
celebrados entre as Partes prevalecerdo sobre as disposigcbes celebradas

anteriormente.

2.7. Todas as referéncias neste CONTRATO para designar Clausulas,
subclausulas, itens ou demais subdivisdes referem-se as Clausulas, subclausulas,
itens ou demais subdivisbes do corpo deste CONTRATO, salvo quando

expressamente se dispuser de maneira diversa.

2.8. Todos os prazos estabelecidos neste CONTRATO deveréo ser compreendidos
como considerando dias corridos, a ndao ser quando expressamente indicada a

utilizagédo de dias uteis.

2.9. Quando os prazos se encerrarem em finais de semana, feriados ou dias em
que nado houver expediente no MUNICIPIO, o prazo sera automaticamente postergado

para o primeiro dia util subsequente.

210. Toda a referéncia feita a legislagdo e aos regulamentos devera ser
compreendida como a legislacdo e os regulamentos vigentes a época do caso
concreto, a ele aplicaveis, de qualquer esfera da federacdo, e consideradas suas

eventuais alteragoes.
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CLAUSULA 32 - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

3.1 Integram o presente CONTRATO, como partes indissociaveis, os seguintes
ANEXOS:

a. ANEXO 01 do CONTRATO - Caderno de Encargos;
b. ANEXO 02 do CONTRATO - Caderno de Indicadores;
c. ANEXO 03 do CONTRATO - Caderno Ambiental;

d. ANEXO 04 do CONTRATO - Bens Reversiveis;

e. ANEXO 05 do CONTRATO - Diretrizes para elaboracao do Plano de

Trabalho Operacional;

f. ANEXO 06 do CONTRATO - Diretrizes para Elaboracdo do Plano de

Negocios; e

g. ANEXO 07 do CONTRATO - Diretrizes para celebragao de Contrato de

Administracdo de Contas.
CLAUSULA 42 — LEGISLACAO APLICAVEL

4.1 O presente CONTRATO rege-se por suas clausulas, pelos dispositivos do
EDITAL, pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios
da teoria geral dos contratos e disposicbes de direito privado, que lhe sejam

especificas.

4.2 A CONCESSAO serd regida pelas seguintes normas e documentos,

considerando suas modificagcdes posteriores:
a) Constituicao Federal,

b) Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021, naquilo que lhe for

aplicavel,;
c) Lei Federal n° 12.305, de 02 de agosto de 2010;
d) Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007;

e) Lei Federal n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004;
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f) Lei Federal n® 9.307, de 23 de setembro de 1996;
g) Lei Federal n® 9.074, de 07 de julho de 1995;
h) Lei Federal n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

i) Resolugbes do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA e

Deliberagdes Normativas pertinentes;
j) Normas técnicas e instrugbes normativas pertinentes;
k) EDITAL e seus ANEXOS.

CAPITULO II
OBJETO, PRAZO E VALOR DO CONTRATO

CLAUSULA 52 - OBJETO

5.1 Constitui OBJETO do CONTRATO a prestagao dos servigos publicos coleta e
transporte de residuos reciclaveis, implantacdo e operagdo de ecoponto central,
implantacdo de central de triagem, implantagdo e operagao de aterro sanitario e
recuperagao de passivo, programa de educacdo ambiental, estudo de passivo e Plano
Municipal de Gestdo de Residuos da Construgcédo Civil e Volumosos (PMGRCC), no
Municipio de Alta Floresta/MT.

5.1.1 As caracteristicas e especificacbes técnicas referentes a
execugdo do OBJETO estédo indicadas neste CONTRATO e respectivos
ANEXOS.

5.2 A presente CONCESSAO ADMINISTRATIVA pressupde a adequada prestacéo
dos SERVICOS, assim considerados aqueles que satisfizerem as condi¢cdes de
regularidade, eficiéncia, seguranga, atualidade, generalidade, cortesia, equidade e
continuidade, nos termos e condigcdes da Politica Nacional dos Saneamento Basico,
instituida pela Lei Federal n°® 11.445/2007 e da Politica Nacional de Residuos Sdlidos,
Lei Federal n® 12.305/2010.

CLAUSULA 62 - PRAZO DA CONCESSAO

6.1 O prazo de vigéncia da CONCESSAO ¢é de 30 (trinta) anos, contados da data
de emissdo da ORDEM DE SERVICO.
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6.1.1 O inicio da prestacdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA
estara condicionado a emissdo da ORDEM DE SERVICO pelo PODER
CONCEDENTE.

6.2 O prazo previsto na subclausula acima podera ser prorrogado,
excepcionalmente, a critério do PODER CONCEDENTE e atendidas todas as
exigéncias da legislacao aplicavel, nas seguintes hipéteses, e desde que preservado o

equilibrio econdmico-financeiro do ajuste:

6.2.1 Para recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO; e
6.2.2 Para assegurar a continuidade da prestagdo do servigo publico,

nas hipoteses em que nao se lograr, previamente ao encerramento do
PRAZO DA CONCESSAO, a conclusdo de novo processo licitatério para a
CONCESSAO dos servigos.

6.3 Eventual prorrogacédo do termo final do PRAZO DA CONCESSAO ocorrera
mediante celebracdo de termo aditivo, de acordo com a legislagédo vigente a data de

sua celebracao.
CLAUSULA 72 — VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor do presente CONTRATO, para todos os fins de direito, R$
233.000.000,00 (duzentos e trinta e trés milhdes de reais), data-base abril/2025,
equivalente a estimativa da soma dos investimentos e dos custos operacionais
estimados para o PRAZO DA CONCESSAO.

7.2. O valor do CONTRATO possui fins meramente referenciais, ndo podendo ser
tomado, por qualquer das partes, como base para a realizacdo de recomposi¢des do
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO ou para qualquer outro fim que

implique utilizagdo como parametro para indenizagdes, ressarcimentos e afins.

CAPITULO Il
EFICACIA DO CONTRATO E EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO

CLAUSULA 82 — EFICACIA DO CONTRATO

8.1. O CONTRATO tera sua a sua eficacia condicionada a:
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8.1.1. Publicagdo do extrato do contrato no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas — PNCP, pelo PODER CONCEDENTE, no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, nos termos do art. 94 da Lei Federal n°
14.133/2021;

8.1.2. Comprovacdo da celebragdo do Convénio de Cooperacao
Técnica entre a ENTIDADE REGULADORA e o Municipio de Alta
Floresta/MT;

8.1.2.1. Caso a condicao disposta na subclausula acima ja tenha
sido implementada na data da assinatura do CONTRATO, a
EFICACIA DO CONTRATO operar-se-a na data de publicacdo do
extrato do CONTRATO na imprensa oficial.

8.2. Em até 20 (vinte) dias apés a DATA DA EFICACIA DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera:

8.2.1. Comprovar a contratacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, observado o disposto na clausula 20 deste CONTRATO;

8.2.2. Apresentar o Plano de Seguros e as apdlices de SEGURO,
observado o disposto na clausula 21 deste CONTRATO;

8.2.3. Indicar, por meio de declaracdo subscrita pela
CONCESSIONARIA, nome, dados pessoais e formagdo do(s)
profissional(is) que sera(ao) designado(s) como responsavel(is) técnico(s),
sendo no minimo 1 (um) Engenheiro(a) Civil ou Sanitarista, devidamente
registrado(a) na entidade profissional competente, acompanhado da
respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT), por execugao de servigos de
caracteristicas semelhantes ao exigido no item 19.11 do EDITAL,
acompanhado da comprovagéo do vinculo entre o(s) profissional(is) e a
SPE, que poderdo se dar por relacdo de emprego, como administrador ou

por contrato de prestagao de servico.

8.2.3.1. A comprovagdo de vinculo contratual do(s)
profissional(is) se dara mediante a apresentagdo de Carteira de
Trabalho, ficha de Registro de Empregados do Ministério do Trabalho

ou contrato de prestagcao de servigos.
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8.2.3.2. No caso de o profissional ser dirigente da SPE, a
comprovagdo de seu vinculo devera ser feita através da
apresentacao de cépia da ata ou estatuto/contrato social, conforme o
caso, devidamente registrados na Junta Comercial competente, que

comprove a investidura de tal dirigente.

8.3. Em até 20 (vinte) dias ap6s a DATA DA EFICACIA DO CONTRATO, o PODER
CONCEDENTE devera:

8.3.1. Comprovar a contratacdo da GARANTIA PUBLICA de execugdo

de contrato, observado o disposto na clausula 20 deste CONTRATO;

8.3.2. Proceder a indicagdo das areas para instalacdo das
infraestruturas necessarias a prestacdo dos SERVICOS, conforme
disposto no ANEXO 01 do CONTRATO - Caderno de Encargos.

CLAUSULA 92 — ORDEM DE SERVIGO

9.1. A ORDEM DE SERVICO sera emitida apés o cumprimento das seguintes

condic¢des indicadas:

9.1.1. Publicacdo do extrato do contrato no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas — PNCP, pelo PODER CONCEDENTE, no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, nos termos do art. 94 da Lei Federal n°®
14.133/2021;

9.1.2. Constituicdo, pelo PODER CONCEDENTE, da GARANTIA
PUBLICA, nos termos da clausula 20 deste CONTRATO;

9.1.3. Apresentacdo, pela CONCESSIONARIA, da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, das apdlices de SEGURO, observado o
disposto neste CONTRATO.

9.2. Os BENS REVERSIVEIS indicados no ANEXO 04 do CONTRATO - Bens
Reversiveis, serdo transferidos 8 CONCESSIONARIA no ato da emissdo da ORDEM
DE SERVICO, mediante a assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA DO
SISTEMA.

CAPITULO IV
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REMUNERAGAO
CLAUSULA 10° - REMUNERAGAO DA CONCESSIONARIA

10.1. O PODER CONCEDENTE pagara a CONCESSIONARIA a
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, conforme disposto nesta clausula.

10.2. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera calculada de acordo com a

seguinte formula:
CME=PF+PV

Onde:

CME = CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
PF = PARCELA FIXA
PV = PARCELA VARIAVEL

10.2.1. A PARCELA FIXA corresponde a 95% (noventa e cinco por
cento) do valor da CONTRAPRESTACAO PUBLICA, apresentada na
PROPOSTA COMERCIAL.

10.2.2. A PARCELA VARIAVEL corresponde a 5% (cinco por cento) do
valor da CONTRAPRESTACAO PUBLICA apresentada na PROPOSTA
COMERCIAL, descontado o Fator de Desempenho (FD), decorrente da
NOTA ANUAL DE DESEMPENHO (NAD).

pv=LL x(cpx >
100 100

Onde:

CP = CONTRAPRESTAGCAO PUBLICA
FD = FATOR DE DESEMPENHO, calculado a partir da NOTA ANUAL DE
DESEMPENHO.

10.3. Até a afericao da NOTA ANUAL DESEMPENHO, ao final do segundo ano, nos
termos do ANEXO 02 do CONTRATO — Caderno de Indicadores, a remuneragao da
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CONCESSIONARIA sera correspondente ao valor da CONTRAPRESTACAO
PUBLICA, assegurada a aplicagdo do reajuste anual, conforme disposto na Clausula
11.

10.4. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA seréa efetuado até
o dia 15 (quinze) do més subsequente a emissdo da fatura e nota, mediante a
transferéncia do valor devido pelo PODER CONCEDENTE para conta corrente de
titularidade da CONCESSIONARIA.

10.4.1. O inicio do pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA sera atrelado ao inicio da efetiva prestacdo dos SERVICOS, por
meio da expedicdo da competente ORDEM DE SERVICO, em

conformidade com o disposto neste CONTRATO e em seus Anexos.

10.4.2. Caso o inicio dos SERVICOS nao coincida com o inicio do més,
o célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera feito pro rata
em fungao dos dias transcorridos entre o inicio dos servigos e o ultimo dia

do respectivo més.

10.5. Caso discorde da NOTA ANUAL DESEMPENHO aferida pelo PODER
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA podera impugnar no prazo de 10 (dez) dias do
recebimento do relatério, cabendo ao PODER CONCEDENTE manifestar no prazo de
10 (dez) dias.

10.5.1. Permanecendo a discordancia, a CONCESSIONARIA podera
recorrer a solugdo amigavel, conforme atribuigbes previstas no Capitulo
XVIII deste CONTRATO.

10.5.1.1. Na hipotese da subclausula 10.5.1, sera assegurado a
CONCESSIONARIA o pagamento mensal da parcela fixa que compde a
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, observado o disposto na

subclausula 10.2.1.

10.5.1.2. Concluida a resolugao do conflito, cabera ao PODER
CONCEDENTE o pagamento da PARCELA VARIAVEL referente ao
periodo em discusséo, observado o disposto na subclausula 10.2.1, em até
60 (sessenta) dias, corrigida pelo IPCA, desde a data em que deveria ter

sido realizado o pagamento até sua efetiva quitagao.
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10.6. No caso de inadimplemento do pagamento da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA & CONCESSIONARIA, o pagamento sera realizado acrescido de
atualizacao financeira entre as datas do vencimento e efetivo pagamento, de acordo
com a variagao pro rata tempore do IPCA, ou outro indice que venha a substitui-lo,
multa de 2% (dois por cento) do valor do débito e juros moratérios de 1% (um por

cento) ao més.

10.6.1. No caso de atraso superior a 5 (cinco) dias uteis, a
CONCESSIONARIA encaminhara notificacdo ao AGENTE DE GARANTIA,
com copia ao PODER CONCEDENTE, solicitando a execucdo da
GARANTIA PUBLICA em montante suficiente para saldar as obrigacdes
pecuniarias devidas pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA.

10.7. A CONCESSIONARIA declara ter pleno conhecimento e reconhece que:

a) Considerando o carater objetivo dos indicadores de desempenho
estabelecidos neste CONTRATO, o seu resultado indicara as condi¢des da
prestacdo dos servicos da CONCESSAO e a sua conformidade com as

exigéncias legais e contratuais.

b) A variagdo da remuneragdo € um mecanismo pactuado entre as Partes
e sera aplicado de forma imediata e automatica pelo PODER
CONCEDENTE, considerando os servigos prestados e as exigéncias deste
CONTRATO.

c) A variagdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA nos termos
desta Clausula nao constitui penalidade contratual, mas sim mecanismo
preestabelecido neste CONTRATO para manutengdo da equivaléncia
contratual entre os servigos prestados e a sua remuneragdo, desde ja

acordada entre as Partes.

d) A avaliagdo do desempenho da CONCESSAO e a correspondente
variagdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA nZo prejudicam a
verificagao pelo PODER CONCEDENTE de inadimplemento contratual da
CONCESSIONARIA e consequente aplicagdo das penalidades previstas
neste CONTRATO.
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CLAUSULA 112 - REAJUSTE ANUAL

11.1. A CONTRAPRESTACAO PUBLICA tera o seu primeiro reajuste contratual 12
(doze) meses contados da DATA DE EFICACIA DO CONTRATO, levando em
consideracdo a variagdo ocorrida desde a data da elaboragdo dos estudos, que

consiste em abril/2025, até a data do efetivo reajuste.

11.1.1. O primeiro reajuste da CONTRAPRESTACAO PUBLICA,
conforme disposto na subclausula anterior, sera considerado como data-

base (dia e més) para efeito dos reajustes seguintes.

11.2. A CONTRAPRESTACAO PUBLICA, apresentada na PROPOSTA

COMERCIAL, sera reajustada anualmente, a partir da aplicagao do seguinte indice:
IR=[0,35x(SGi/ SG0|+0,1 x(OBi/ OB0)+0,55 x(CCTi)]

Onde:

IR = indice de Reajuste com base na ponderacéo de cesta de indices.

CCTi = percentual de reajuste definido pela Convencao Coletiva do Trabalho
registrada no Ministério do Trabalho sob o nimero MT000246/2024, vigente na
data de formulacao do pedido de reajuste contratual.

OBi = numero indice do INCC (FGV), para reajuste de obras, relativo ao 2° més
anterior ao més de reajuste contratual.

OBO0 = numero indice do INCC (FGV), para reajuste de obras, relativo ao 2°
més anterior a data-base.

SGi = numero indice do IPCA (IBGE), para reajuste de servigos e demais itens,
relativo ao 2° més anterior ao més de reajuste contratual.

SGO0 = numero indice do IPCA (IBGE), para reajuste de servigos e demais

itens, relativo ao 2° més a anterior a data-base.

11.2.1.  As garantias e os valores das apolices de seguro, conforme
previstos neste CONTRATO também serdo reajustados anualmente, de

maneira automatica, de acordo com o critério estabelecido nesta Clausula.

11.2.2. Caso os indices estabelecidos na subclausula 11.2 sejam
publicados com atraso em relagdo ao més de calculo do reajuste, sera

utilizada a variagao do indice mais recente disponivel.
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11.2.3. Caso algum dos indices estabelecido na subclausula 11.2 seja

extinto, deixando de ser publicado, sera adotado o indice que o substituir.

11.2.4. Caso nenhum indice venha a substituir automaticamente o
indice extinto, as PARTES e a ENTIDADE REGULADORA deverido

determinar, em comum acordo, o novo indice a ser utilizado.

11.2.5. Caso as PARTES nao cheguem a um acordo em até 45
(quarenta e cinco) dias apds a extingdo do referido indice de reajuste,
prevalecera o indice indicado pela ENTIDADE REGULADORA.

11.3. O célculo do reajuste sera elaborado pela CONCESSIONARIA, devendo ser
submetido a apreciacdao do PODER CONCEDENTE, no minimo, 45 (quarenta e cinco)

dias antes da data prevista para sua aplicagao, para que este verifique a sua exatidao.

11.3.1. Em até 10 (dez) dias, contados do recebimento do calculo dos
novos valores da CONTRAPRESTACAO PUBLICA, o PODER
CONCEDENTE devera analisar e se manifestar sobre o calculo
apresentado pela CONCESSIONARIA.

11.3.2. Estando correto o calculo do reajuste, devera o PODER
CONCEDENTE, no prazo previsto no item acima, homologa-lo,
autorizando que a CONCESSIONARIA receba a CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA.

11.3.3. O PODER CONCEDENTE apenas podera obstar o reajuste se

verificadas, pelo menos, uma das seguintes hipéteses:

11.3.3.1. Houver erro matematico no calculo apresentado pela
CONCESSIONARIA; ou

11.3.3.2. Nao se completar o periodo para a aplicacdo do
REAJUSTE ANUAL.

11.3.4. Transcorrido do prazo indicado na subclausula 11.3.1, a
CONCESSIONARIA ficara autorizada a aplicar o reajuste nos termos da
proposta encaminhada ao PODER CONCEDENTE, até que este se

manifeste sobre a proposta de calculo.
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11.3.5. Havendo a manifestagdo do PODER CONCEDENTE fora do
prazo estabelecido, a CONCESSIONARIA ficara obrigada a observar as
condicbes constantes da referida manifestacdo, operando-se entdo as
compensagdes necessarias caso a proposta da CONCESSIONARIA nao
seja integralmente aprovada, desde que a alteracao proposta pelo PODER
CONCEDENTE decorra de qualquer das hipoteses previstas na

subclausula 11.3.3.
CLAUSULA 122 — RECEITAS ADICIONAIS

121 Em conformidade com o que dispde este CONTRATO, a CONCESSIONARIA,
a partir da emissdo da ORDEM DE SERVICO, fica desde ja autorizada a obter
RECEITAS ADICIONAIS, por meio da exploragdo de atividades de projetos
associados, atividades da SPE ou da prestacdo de atividades acessoérias a
CONCESSAO, tais como aquelas oriundas da comercializacdo de combustivel
derivado de residuos, dos materiais reciclaveis, biogas, servicos de publicidade,
aluguel de espacgos comerciais, dentre outros, desde que n&o comprometam a

seguranca da operagéo e os padrdes de qualidade do servigo concedido.

12.11 E vedada a exploracdo de atividades ou veiculacdo de
publicidade que infrinjam a legislagdo em vigor, de cunho politico-
partidario, religioso, que aludam a qualquer espécie de injuria,
discriminagdo ou preconceito, de qualquer ordem, incluindo preconceitos
de raga, cor, credo, género, sexualidade, social ou de natureza xené6foba,

ou que possam prejudicar a exploragao do SERVICO.

12.2 Os contratos terdo natureza precaria e vigéncia limitada ao término deste
CONTRATO e n&o podera, em qualquer hipotese, prejudicar a execugdo deste
CONTRATO.

12.3 As receitas auferidas pela CONCESSIONARIA decorrentes da destinacdo e
disposigcado de residuos solidos provenientes de outros municipios caracterizam-se
como RECEITAS ADICIONAIS e poderéo ser exploradas, observado o disposto nesta

Clausula.

12.3.1 A exploracdo de tais receitas estara condicionada a prévia
realizacao de estudo técnico especifico, a ser submetido a aprovacgao do
PODER CONCEDENTE, que devera demonstrar, no minimo:
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a) a disponibilidade de capacidade operacional do aterro, sem prejuizo ao
atendimento prioritario do PODER CONCEDENTE;

b) a estimativa de volume de residuos a ser recebido;

c) os custos operacionais incrementais associados a prestacdo do
servigo;

d) a receita estimada da operagéo; e

e) a proposta de compartilhamento dos ganhos econémicos.

12.3.2 O compartilhamento das RECEITAS ADICIONAIS sera definido
previamente a formalizagcdo de cada contratacao com terceiros, com base
no estudo técnico referido no item anterior, devendo observar critérios
objetivos estabelecidos neste CONTRATO, especialmente a necessidade
de:

a) assegurar a remuneragao dos investimentos realizados pelo PODER
CONCEDENTE na implantagao da infraestrutura;

b) preservar o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO;

c) refletir os custos e riscos adicionais assumidos pela
CONCESSIONARIA.

12.3.3 A formalizacdo da destinagcdo de residuos de terceiros
dependera de anuéncia prévia e expressa do PODER CONCEDENTE,
inclusive quanto as condicdbes econOmicas e ao percentual de

compartilhamento aplicavel.

12.4 A CONCESSIONARIA sera integralmente responsavel pelas projecdes de

RECEITAS ADICIONAIS, nao sendo cabivel qualquer tipo de recomposigédo do

equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO em razdo da alteragdo, néo

confirmagao, majoragao ou prejuizo decorrente da frustragéo das receitas estimadas.

12.4.1 As receitas previstas nesta clausula sdo consideradas alheias a
remuneracdo, ndo fazendo jus qualquer das partes ao reequilibrio
econdmico-financeiro, tampouco  quaisquer indeniza¢gdes  pelos

investimentos realizados.

12.5 As RECEITAS ADICIONAIS deverao ser contabilizadas separadamente pela
CONCESSIONARIA, em conta especifica e individualizada.

CAPITULO V
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DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO
CLAUSULA 132 — BENS DA CONCESSAO

13.1. A CONCESSAO sera integrada pelos BENS VINCULADOS, considerados
assim todas as instalagbes, equipamentos, maquinas, aparelhos, edificacbes e
acessorios afetados a prestacdo dos SERVICOS, excepcionados os bens privados,

nos termos da subclausula 13.3.

13.2. Serado considerados BENS REVERSIVEIS todas as instalacdes, equipamentos,
maquinas, aparelhos, edificacdes, softwares desenvolvidos pela CONCESSIONARIA
exclusivamente para a operacdo da CONCESSAO e acessérios integrantes do
sistema, essenciais e indispensaveis a prestacdo dos SERVICOS, que serao
transferidos pelo PODER CONCEDENTE, além daqueles que venham a ser
adquiridos, incorporados ou construidos pela CONCESSIONARIA, ao longo da
CONCESSAO, vinculados a execucdo dos SERVICOS e que reverterdo ao PODER
CONCEDENTE, quando da extingdo do CONTRATO.

13.3. Serdo considerados bens privados da CONCESSIONARIA as instalacdes
comerciais e administrativas, tais como escritérios, lojas, depdsitos, almoxarifados e
patios de equipamentos, salvo aqueles que possuam comprovada afetacdo a

prestacao dos SERVICOS, nos termos da subclausula 13.2.

13.4. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter em bom estado de funcionamento,
conservagao e seguranga, as suas expensas, os BENS VINCULADOS, efetuando
para tanto os reparos, renovacdes, adaptagdes e manutengdes necessarias ao bom
desempenho e a atualidade dos SERVICOS, nos termos previstos neste CONTRATO.

13.5. As estruturas, instalagdes, bens e equipamentos resultantes dos investimentos
executados durante a vigéncia da CONCESSAO serdo incorporadas ao sistema e
passardo a ser operadas pela CONCESSIONARIA nas condicdes previstas neste
CONTRATO.

13.6. A CONCESSIONARIA somente podera desativar e/ou alienar bens moéveis e
equipamentos que se tornarem obsoletos a operagdo do sistema, cabendo-lhe,
previamente, proceder a sua imediata substituicdo por outros em condigbes de

operacionalidade e funcionamento.
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13.7. Os BENS VINCULADOS diretamente afetos a prestagcdo dos SERVICOS néo
poderdo ser alienados ou onerados pela CONCESSIONARIA sem a prévia e expressa
autorizacdo pelo PODER CONCEDENTE.

13.8. Todos os bens que integrarem os BENS REVERSIVEIS n&o poderdo ser
gravados ou ofertados em garantia para operacdes de financiamento realizadas pela
CONCESSIONARIA, sob pena de cassacdo da CONCESSAO.

13.9. As instalagdes de BENS REVERSIVEIS que forem desativadas pela
CONCESSIONARIA serao revertidas ao PODER CONCEDENTE.

13.9.1. Os bens imoveis tratados na subclausula 13.9 devem ser
devolvidos ao PODER CONCEDENTE, por meio de termo de reversao

especifico, com a descricdo das caracteristicas dos bens.

13.10. Todos os custos relativos a desativacéo de instalagdes deverao ser assumidos

pela CONCESSIONARIA, inclusive no que tange as condicionantes ambientais.

13.10.1. Os custos de requalificagdo das instalacbes para fins de
utilizacdo pelo PODER CONCEDENTE n&o serdo assumidos pela
CONCESSIONARIA.

13.11. Os BENS REVERSIVEIS serdo recebidos no estado em que se encontram,
cabendo & CONCESSIONARIA fazer as adequagdes necessarias para o atendimento
do objeto da CONCESSAO.

13.12. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, as suas expensas, os BENS
REVERSIVEIS em bom estado de funcionamento, conservacéo e seguranca durante a
vigéncia do CONTRATO.

13.12.1. Durante o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA
obriga-se a apresentar ao PODER CONCEDENTE e a ENTIDADE
REGULADORA, anualmente, em até 90 (noventa) dias, tendo como marco
inicial a data de emissdo da ORDEM DE SERVICO no primeiro ano, € o
decurso de 12 (doze) meses nos anos subsequentes o INVENTARIO DE
BENS REVERSIVEIS que abranger4 os bens imdveis, instalagdes e
equipamentos afetados a operacao dos SERVICOS.
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13.12.1.1. O INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS podera conter
avaliacbes e eventuais ressalvas quanto as condicoes dos BENS
REVERSIVEIS.

CLAUSULA 142 - REVERSAO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

14.1. Extinta a CONCESSAO, os BENS REVERSIVEIS reverterdo automaticamente
ao PODER CONCEDENTE, nas condicoes estabelecidas neste CONTRATO.

14.2. Para os fins previstos nesta Clausula, obriga-se a CONCESSIONARIA a
reverter ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS, livres e
desembaragados de quaisquer 6nus ou encargos, devendo estar em condigcbes
normais de operacionalidade, utilizagdo e manutencgao, ressalvado o normal desgaste

resultante do seu uso e operacgao.

14.3. Até 180 (cento e oitenta) dias antes da extingdo da CONCESSAO por advento
do termo contratual, a CONCESSIONARIA devera promover a verificagdo, em
conjunto com equipes técnicas do PODER CONCEDENTE do cumprimento da

subclausula 38.2.

14.4. A reversdo de bens gera direito 8 CONCESSIONARIA a receber indenizagéo

relativa ao valor dos investimentos realizados e comprovadamente nao amortizados.

14.4.1. Consultoria especializada elaborara parecer econdmico-
financeiro, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento
do pleito, referente a reversao, inclusive quanto ao valor de indenizacao
que subsidiara o PODER CONCEDENTE para fins de pagamento.

14.4.2. Havendo concordancia da CONCESSIONARIA, podera a

indenizacéo ser paga de modo parcelado.

14.4.3. As PARTES poderdo acordar o pagamento da indenizagao
acima mencionada por meio da utilizagdo do mecanismo de pagamento e

garantia previsto no CONTRATO, pela fixagao de parcelas mensais.

14.4.4. Em qualquer caso previsto neste contrato de indenizagdo a
CONCESSIONARIA por extingdo do CONTRATO, deverdo ser
descontados do valor indenizatério apurado os valores das multas,
indenizacdes, eventuais danos aos BENS REVERSIVEIS e outros a que
tenha direito o PODER CONCEDENTE, bem como as indenizagbes que a
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CONCESSIONARIA receber por tais fatos em decorréncia de seguros

contratados.

14.45. A GARANTIA PUBLICA funcionara também para garantir o

pagamento da indenizagao no caso de extingdo do CONTRATO.

14.5. Caso os BENS REVERSIVEIS, em relacdo aos quais a CONCESSIONARIA
tenha ingeréncia ou utilizagao por forga das atividades a ela ora atribuidas, quando de
sua devolugdo, ndo se encontrem em condigcbes adequadas conforme previsto nesta
Clausula, a CONCESSIONARIA devera indenizar o PODER CONCEDENTE,
conferindo-se a ampla defesa e participacdo da CONCESSIONARIA.

14.6. O PODER CONCEDENTE podera, ainda, reter ou executar a GARANTIA DE
EXECUCAO, a seu exclusivo critério, no caso de se verificar, na vistoria, que os BENS
REVERSIVEIS ndo se encontram em conformidade com as especificacdes previstas
neste CONTRATO.

14.7. Caso o montante da GARANTIA DE EXECUCAO seja insuficiente para atender
o0 cumprimento da obrigagéo prevista na subclausula 14.5, o PODER CONCEDENTE
podera descontar seus créditos do valor da indenizagdo devida &8 CONCESSIONARIA,
por forca da extingdo da CONCESSAO.

14.8. Com antecedéncia minima de 180 (cento e oitenta) dias contados para o
advento do termo contratual, as PARTES deveréo elaborar PLANO DE TRANSICAO
com vistas a facilitar a reversdo ao PODER CONCEDENTE dos BENS REVERSIVEIS

e do sistema.

CAPIiTULO VI
DESAPROPRIAGAO

CLAUSULA 152 - DESAPROPRIAGOES

15.1. Sao de responsabilidade do PODER CONCEDENTE as providéncias
necessarias a Declaracdo de Utilidade Publica — DUP e desapropriacdo, judicial ou
extrajudicial, além do custeio das eventuais indenizacbes e demais encargos,
relacionados a &reas necessdrias para realizacdo do objeto da CONCESSAO,
incluindo aqueles de uso temporario ou objeto de instituicdo de serviddes, bem como a
promocdo de todo o processo de desapropriagdo e de instituicido das serviddes

administrativas.
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15.2. Para fins deste CONTRATO, caso ocorra necessidade de desapropriacdo de
area para realizacao das OBRAS e investimentos, a PODER CONCENDENTE devera
definir a area e providenciar a emissdo da DUP, em tempo habil e compativel com o

cronograma de investimentos previsto.

15.2.1. A area selecionada pelo PODER CONCEDENTE para fins de
desapropriagdo devera ser passivel de licenciamento para execucido das
atividades relacionadas ao objeto desta CONCESSAO.

15.3. Caso haja atraso do PODER CONCEDENTE na emissao da DUP ou liberagao
da area, deve ser assegurada a manutencédo do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO.

CAPiTULO VII
FINALIDADE, TRANSFERENCIA DE CONTROLE E CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA 16% — FINALIDADE E TRANSFERENCIA DO CONTROLE DA
CONCESSIONARIA

16.1. A CONCESSIONARIA, com sede em Alta Floresta/MT, tem objeto social,
durante o prazo da CONCESSAO, especifico e exclusivo de exploracéo do sistema e
prestacdo dos SERVICOS e, adicionalmente, atividades acessérias ou associadas,
nos termos deste CONTRATO.

16.2. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO ou transferéncia direta do
controle societario da CONCESSIONARIA, sem prévia anuéncia do PODER
CONCEDENTE e demais requisitos especificados na legislagdo, implicara a
caducidade da CONCESSAO.

16.2.1. E dispensada a anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE
para qualquer alteracdo nos atos constitutivos da CONCESSIONARIA, ou
na sua composi¢ao societaria, que nao configure alteracdo do seu controle
societéario ou transferéncia da CONCESSAO, ou quaisquer reorganizagdes
societarias e/ou alteracbes de controle entre empresas do mesmo grupo
econdmico da CONCESSIONARIA, desde que tais reorganizagdes e/ou
alteragbes de controle também ndo configurem alteragdo do controle
societario da CONCESSIONARIA ou transferéncia da CONCESSAO.
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16.2.2. Para fins de obtencdo da anuéncia para transferéncia total ou
parcial da CONCESSAO ou do controle societario da CONCESSIONARIA,
o pretendente & assungdo da CONCESSAO ou do controle societario da
CONCESSIONARIA devera:

a) comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO; e

b) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e
regularidade juridica e fiscal estritamente necessarias a assuncado dos
SERVICOS e exigiveis em conformidade com o estagio e as condi¢des da
CONCESSAO no momento em que solicitada a anuéncia ao PODER
CONCEDENTE, devendo ser levados em consideracao os investimentos ja
realizados pela CONCESSIONARIA.

16.3. Recebida a solicitaggo da CONCESSIONARIA acerca da transferéncia da
CONCESSAO, ou da alteragdo do controle societario, acompanhada da
documentacgao e justificativa pertinentes, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30
(trinta) dias, contados do recebimento da solicitagdo, para se manifestar, requerer a
complementacado da documentacao apresentada ou solicitar outras informagées que
se fagam necessarias a analise dos requisitos necessarios para a concessao da

anuéncia nos termos da subclausula 16.2.2.

16.3.1. Havendo solicitacdo pelo PODER CONCEDENTE de que a
CONCESSIONARIA apresente novas informacdes ou documentacdo
complementar, o PODER CONCEDENTE, devera decidir o pedido de
anuéncia no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento

das informagdes e/ou documentagdo complementares.

16.4. O PODER CONCEDENTE autorizara a transferéncia do controle societario da
CONCESSIONARIA para o FINANCIADOR com o objetivo de promover a
reestruturagdo financeira da CONCESSIONARIA e assegurar a continuidade da
prestacdo dos SERVICOS (step in), nos termos do art. 27-A da Lei federal n° 8.987/95

e observado o procedimento previsto nas clausulas abaixo.

16.4.1. A autorizacdo para a ftransferéncia do controle da
CONCESSIONARIA para o FINANCIADOR sera formalizada por escrito,

indicando as condigdes e requisitos para sua realizagao.
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16.5. O pedido para a autorizagdo da transferéncia do controle societario a
instituicdo financeira devera ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito,
pela CONCESSIONARIA ou pelo FINANCIADOR, contendo a justificativa para tanto,
bem como elementos que possam subsidiar a analise do pedido, tais como cdpias de
atas de reunido de sécios ou acionistas da CONCESSIONARIA, correspondéncias,

relatérios de auditoria, demonstragdes financeiras e outros.

16.6. O PODER CONCEDENTE examinara o pedido no prazo de até 15 (quinze)
dias, prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
informacées e/ou documentos adicionais & CONCESSIONARIA e/ou ao
FINANCIADOR e convocar os soOcios ou acionistas controladores da
CONCESSIONARIA para esclarecimentos.

CLAUSULA 172 — CAPITAL SOCIAL DA CONCESSIONARIA

17.1. O capital social minimo subscrito e integralizado da SPE devera ser igual ou
superior a R$ 2.330.000,00 (dois milhdes e trezentos e trinta mil reais), que

corresponde a aproximadamente 1% do valor do CONTRATO.

17.2. O capital social minimo previsto na subclausula 17.1 devera ser totalmente

integralizado para assinatura do contrato.

17.3. A CONCESSIONARIA, salvo prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE,

nao podera reduzir seu capital social até o 10° ano de vigéncia do CONTRATO.

17.4. A partir do 11° ano de vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA podera
reduzir seu capital social, sem prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, nos

seguintes valores e periodos:

17.4.1. Redugdo de 25% (vinte e cinco por cento) no 11° ano de
vigéncia do CONTRATO;

17.4.2.  Redugéo de 1% (um por cento) ao ano do CONTRATO.
CLAUSULA 182 — FINANCIAMENTOS E GARANTIAS AOS FINANCIADORES

18.1 A CONCESSIONARIA, caso necessitar, sera responsavel pela obtengao,
aplicagdo, amortizagdo, pagamento de juros e gestdo do(s) financiamento(s)
necessario(s) ao normal desenvolvimento da CONCESSAOQ, de modo que se cumpra,

cabal e tempestivamente, todas as obrigagdes assumidas neste CONTRATO.
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18.2 A CONCESSIONARIA n3o podera alegar qualquer disposigéo, clausula ou
condigdo do(s) contrato(s) de financiamento porventura contratado(s), ou qualquer
atraso na formalizacdo do(s) contrato(s) de financiamento necessario(s), ou ainda,
atraso no desembolso dos recursos pactuados, para se eximir, total ou parcialmente,
das obrigacbes assumidas neste CONTRATO, cujos termos deverdo ser de pleno
conhecimento dos FINANCIADORES respectivos.

18.3 Variagbes e ou alteragbes nas condicbes dos FINANCIAMENTOS nao
ensejardo a eventual recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro da
CONCESSAO.

18.4 Na hipotese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar contrato de
FINANCIAMENTO com terceiro para a execugao do OBJETO do CONTRATO, podera
oferecer-lhe em garantia, nos termos do artigo 28 da Lei Federal n° 8.987/95, os
direitos emergentes da CONCESSAO, na forma deste CONTRATO.

18.5 As acdes de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo ser dadas em garantia
de FINANCIAMENTOS, ou como contragarantia de operag¢des, vinculadas ao
cumprimento de obrigagdes decorrentes do CONTRATO, e sem necessidade de
prévia autorizacdo pelo PODER CONCEDENTE.

18.6 As acdes correspondentes ao controle da CONCESSIONARIA n3o poderao ser
dadas em garantia de FINANCIAMENTOS, ou como contragarantia de operagoes,
vinculadas ao cumprimento de obrigacdes decorrentes do CONTRATO, sem prévia e
expressa autorizacido pelo PODER CONCEDENTE.

18.7 E permitida a cess&o, pela CONCESSIONARIA, de direitos decorrentes deste
CONTRATO a terceiros, bem como a realizagdo de pagamento direto, em favor do
FINANCIADOR, das obrigagdes pecuniarias assumidas pelo PODER CONCEDENTE,
nos termos deste CONTRATO, e de quaisquer outros valores que a
CONCESSIONARIA tenha direito ao recebimento no bojo da CONCESSAO, tais como
os relativos as indenizagdes eventualmente devidas a ela pelo PODER
CONCEDENTE, inclusive por extingdo antecipada do CONTRATO, e os relativos a
RECEITAS ADICIONAIS.

18.7.1 Os contratos de financiamento da CONCESSIONARIA poderao
outorgar aos FINANCIADORES, de acordo com as regras de direito
privado aplicaveis, o direito de assumir o controle da CONCESSIONARIA
em caso de inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA dos
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referidos contratos de financiamento ou em caso de inadimplemento deste
CONTRATO, quando constatado que tais inadimplementos inviabilizem ou
coloquem em risco a CONCESSAO.

CAPITULO VIII
GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 19° - GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO PELA
CONCESSIONARIA

19.1 Para garantia do fiel cumprimento das obrigagbes contratuais, a
CONCESSIONARIA, previamente a sua assinatura, prestou e mantera, na forma do
artigo 96 da Lei Federal n° 14.133/2021, GARANTIA DE EXECUCAO em favor do
PODER CONCEDENTE.

19.1.1 A GARANTIA DE EXECUCAO devera corresponder a, no
minimo, 1% (um por cento) do valor estimado do CONTRATO, como

condicdo para a assinatura.

19.1.2 Entre o 5° (quinto) e o 25° (vigésimo quinto) ano de vigéncia
contratual, sera admitida a reducdo da GARANTIA DE EXECUCAO para,

no minimo, 0,5% (meio por cento) do valor estimado do CONTRATO.

19.1.3 Entre o 26° (vigésimo sexto) e o 30° (trigésimo) ano de vigéncia
contratual, a GARANTIA DE EXECUCAO devera ser recomposta para, no

minimo, 1% (um por cento) do valor estimado do CONTRATO.

19.2 A GARANTIA DE EXECUCAO oferecida devera ter vigéncia minima de 12
(doze) meses e ndo podera conter qualquer tipo de ressalva ou condicao que possa

deixar duvidas quanto a sua firmeza.

19.3 A GARANTIA DE EXECUCAO devera ser mantida pela CONCESSIONARIA

até a data de extingdo deste CONTRATO, por meio de renovacdes periddicas.

19.3.1 As despesas decorrentes da prestacdo da GARANTIA DE
EXECUCAO correrao exclusivamente por conta da CONCESSIONARIA.

19.3.2 A GARANTIA DE EXECUCAO devera permanecer em vigor até,

no minimo, 180 (cento e oitenta) dias apds o advento do termo contratual.
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19.3.3 A GARANTIA DE EXECUGAO prestada sera restituida ou

liberada apds a integral execug¢ao de todas as obrigagdes contratuais.

19.4 Em até 15 (quinze) dias contados de cada renovagdo, a CONCESSIONARIA
devera encaminhar a nova GARANTIA DE EXECUCAO ao PODER CONCEDENTE.

19.5 Sem prejuizo das demais hipoteses previstas neste CONTRATO, o PODER
CONCEDENTE podera recorrer a4 GARANTIA DE EXECUCAO caso a
CONCESSIONARIA:

19.5.1 Nao realize as obrigagbes previstas neste CONTRATO ou as

execute em desconformidade;

19.5.2 Nao proceda, no prazo devido, ao pagamento de multas que Ihe

forem aplicadas;

19.5.3 Efetue a devolugdo dos BENS REVERSIVEIS em

desconformidade com as exigéncias estabelecidas no CONTRATO;

19.54 Nao efetue, no prazo devido, o pagamento de outras
indenizacbes ou obrigagbes pecunidrias devidas ao PODER
CONCEDENTE, em decorréncia do CONTRATO.

19.5.5 Nao efetue, nos prazos e termos devidos, o pagamento da Taxa
de Regulagao e Fiscalizacao devida a ENTIDADE REGULADORA.

19.6 Sempre que o PODER CONCEDENTE utilizar a GARANTIA DE EXECUCAO,
a CONCESSIONARIA devera proceder a reposigdo de montante utilizado, no prazo de

15 (quinze) dias uteis contados da sua utilizacao.

19.6.1 Se o valor a ser utilizado for superior ao valor da GARANTIA DE
EXECUCAO prestada, além da perda desta, a CONCESSIONARIA
respondera pela diferenca mediante reposicdo do valor integral da
GARANTIA DE EXECUCAO prestada, no prazo de 15 (quinze) dias da

respectiva notificagao.

19.6.2 A nao reposicdo, no prazo fixado, da GARANTIA DE
EXECUCAO do CONTRATO, sujeitara a CONCESSIONARIA as

penalidades previstas na subclausula 35.2.
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19.7 Nos termos do artigo 96, § 1°, da Lei Federal n°® 14.133/2021, a GARANTIA DE

EXECUGCAO sera prestada em uma das seguintes formas:

19.71 caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao
e de custdédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por

seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
19.7.2 seguro-garantia;
19.7.3 fianca bancaria;

19.7.4 titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com

resgate pelo valor total.

19.8 A GARANTIA DE EXECUQAO, na modalidade escolhida pela
CONCESSIONARIA, devera obrigatoriamente ser apresentada em sua via fisica

original ou eletrénica com certificagao digital.

19.9 Quando a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO for prestada na forma
de caugao em dinheiro, em moeda corrente nacional ou em titulos da divida publica, a
CONCESSIONARIA devera constituir caucdo bancaria, expressa em documento
original, dirigida ao PODER CONCEDENTE, datada e assinada por instituicao

financeira custodiante dos titulos dados em garantia e da qual conste:

19.9.1 O wvalor pecuniario da caucdo ou dos referidos titulos,
claramente identificados, ficara(do) caucionado(s) em favor do PODER
CONCEDENTE como garantia do cumprimento das obrigacbes da
CONCESSIONARIA, no CONTRATO;

19.9.2 A identificagdo dos titulos caucionados, esclarecendo tratar-se

dos titulos regulados pela Lei Federal n°® 10.179/01;

19.9.3 Autorizacdo ao PODER CONCEDENTE para executar a caugao
nas condicdes previstas no CONTRATO.

19.10 Quando a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO for prestada na forma
de titulos da divida publica, aceitar-se-a apenas Tesouro Prefixado (LTN), Tesouro
Selic (LFT), Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal), Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais

(NTN-B), Notas do Tesouro Nacional — série C — NTN-C ou Tesouro Prefixado com
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Juros Semestrais (NTN-F), devendo estes serem emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido

pelo Ministério da Economia.
19.11 A fianca devera:

a) ser emitida por instituicdo financeira devidamente registrada junto ao

Banco Central;

b) ter expressa renuncia da fiadora dos direitos previstos nos artigos 827,
835, 837, 838 e 839 da Lei Federal n° 10.406/2002 (Cddigo Civil

Brasileiro);

c) ter vigéncia de 12 (doze) meses, com clausula de renovagao até a
extincdo das obrigacdes da CONCESSIONARIA, desde que haja anuéncia

formal da fiadora na prorrogagao do prazo estipulado;

d) prever que, no caso de nao renovagao da fianca, o termo final de
validade sera automaticamente prorrogado por mais 120 (cento e vinte)

dias; e

e) prever que a inexisténcia da comunicagao prevista acima implicara a
renovagdo automatica da fianga por igual periodo e nas mesmas

condigbes da fianga original.
19.12 A apdlice de seguro-garantia devera:

a) ser emitida por seguradora devidamente registrada junto a

Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP;
b) ser ressegurada nos termos da legislagao aplicavel,

c) ter vigéncia de 12 (doze) meses, com clausula de renovagdo até a
extingdo das obrigacdes da CONCESSIONARIA, desde que haja anuéncia

formal da seguradora na prorrogac¢ao do prazo estipulado;

d) prever que, no caso de nao renovacdo da apolice, o termo final de
validade sera automaticamente prorrogado por mais 120 (cento e vinte)

dias; e
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e) prever que a inexisténcia da comunicagado prevista acima implicara a
renovagdo automatica da apodlice por igual periodo e nas mesmas

condi¢des da apdlice original.

19.13 Qualquer modificagdo nos termos e nas condicdes da GARANTIA DE
EXECUCAO devera ser previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 20? - GARANTIA DO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO

20.1 O PODER CONCEDENTE obriga-se a assegurar os recursos orcamentarios
necessarios ao pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, conforme
previsto neste CONTRATO, incluindo na proposta orgcamentaria anual, dotagao
especifica vinculada ao PODER CONCEDENTE, em valor suficiente para suportar o
pagamento das contraprestacdes para o exercicio subsequente, bem como vetar
alteragcbes na referida proposta que reduzam ou restrinjam a dotacdo destinada ao
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e ndo efetuar

contingenciamento de tais recursos.

20.2 O PODER CONCEDENTE devera providenciar, antes da emissdo da ORDEM
DE SERVICO, o depédsito da quantia correspondente a quantidade de 03 (trés)
parcelas da CONTRAPRESTACAO PUBLICA, que consiste no SALDO MINIMO

admitido.

20.3 A GARANTIA PUBLICA sera administrada em conformidade com este contrato
e com o Contrato de Constituicio de CONTA VINCULADA firmado com o AGENTE
DE GARANTIA e o PODER CONCEDENTE, com interveniéncia da
CONCESSIONARIA, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, nos termos do
ANEXO 07 do CONTRATO - Diretrizes para celebragdo de Contrato de Administragao

de Contas.

20.3.1 Eventual nao celebracdo do Contrato de Administracdo de
Contas, por qualquer razdo, nédo afasta, altera ou condiciona a obrigacao
do PODER CONCENDENTE de Vviabilizar recursos nos mesmos

montantes para efetivar o sistema de garantia de pagamento.

20.3.2 A CONTA GARANTIA devera ser mantida durante toda a
vigéncia do CONTRATO, e somente podera ser encerrada em caso de
celebracdo de contrato com novo AGENTE DE GARANTIA, caso haja
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nova conta corrente com a mesma finalidade ou na hipotese de
substituicdo da modalidade de GARANTIA PUBLICA.

20.4 O PODER CONCEDENTE é obrigado a manter a GARANTIA PUBLICA, ao
longo de todo o PRAZO DA CONCESSAO, a partir da emissdo da ORDEM DE
SERVICO.

20.41 Os recursos depositados na CONTA GARANTIA serado
destinados a garantir o pagamento das CONTRAPRESTACOES MENSAIS
EFETIVAS, ficando indisponiveis e vinculados ao presente CONTRATO,
em carater irrevogavel e irretratavel, desde sua constituicdo até a final
liquidagao de tais obrigagdes, ndo podendo, portanto, ser movimentados
ou utilizados para nenhuma outra finalidade, tampouco dados em garantia
de quaisquer outros projetos ou contratos celebrados pelo PODER
CONCEDENTE, independentemente de sua natureza.

20.4.1.1 E facultado ao PODER CONCEDENTE solicitar ao
AGENTE DE GARANTIA a aplicagdo financeira dos recursos
existentes na CONTA GARANTIA diretamente em titulos publicos
federais ou em titulos ou fundos de renda fixa, lastreados em titulos
publicos federais, emitidos pelo proprio AGENTE DE GARANTIA ou

outra instituigdo financeira oficial controlada pelo Poder Publico.

20.4.1.2 Os frutos e rendimentos advindos deverdao ser
incorporados a respectiva CONTA GARANTIA, sendo-lhes aplicaveis
as disposicoes relativas a propria CONTA GARANTIA.

20.4.1.3  Os prazos de resgate das aplicagbes financeiras deverao

ser compativeis com as obrigagdes deste CONTRATO.

204.14 Os riscos das aplicagdes financeiras serao integralmente
assumidos pelo PODER CONCEDENTE, cabendo-lhe a
responsabilidade pela reposicdo imediata e integral do SALDO
MINIMO de 3 (trés) CONTRAPRESTACOES PUBLICAS, no caso de

eventuais perdas, de acordo com o previsto nesta clausula.

20.4.2 Os recursos depositados na CONTA GARANTIA permanecerao
vinculados 8 CONCESSAO até o encerramento da referida conta bancaria,
devendo ser utilizados pelo PODER CONCEDENTE para o pagamento de
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eventuais indenizacdes devidas & CONCESSIONARIA em decorréncia da
extinggo da CONCESSAO, nado limitando ou condicionando a
responsabilidade do PODER CONCEDENTE de efetuar integralmente os
pagamentos indenizatérios devidos @ CONCESSIONARIA, ainda que o
saldo da CONTA GARANTIA seja insuficiente ou inexistente.

20.5 O nao pagamento integral ou pontual de quaisquer obrigagbes pecuniarias do
PODER CONCEDENTE, nos termos, montantes e prazos previstos neste
CONTRATO, incluindo os valores referentes @ CONTRAPRESTACAO MENSAL

EFETIVA, configurara sua inadimpléncia pecuniaria.

20.6 A partir do quinto dia util imediatamente subsequente ao vencimento da fatura,
configurar-se-a como cumprida a condicdo de acionamento da GARANTIA PUBLICA,
e a CONCESSIONARIA esta autorizada a requerer junto ao AGENTE DE GARANTIA
a execugdo da GARANTIA PUBLICA mediante transferéncia para conta corrente de
sua titularidade dos valores necessarios para a satisfacao da obrigagdo pecuniaria
inadimplida pelo PODER CONCEDENTE, incluindo eventuais corregcbées, multas e

juros de mora.

20.7 Para acionar a GARANTIA PUBLICA, a CONCESSIONARIA devera apresentar
ao AGENTE DE GARANTIA a solicitagdo escrita, com copia ao PODER
CONCEDENTE, assinada pelos seus representantes legais, indicando de forma clara
e objetiva o valor a ser executado, acompanhada de copia do documentos indicados
no Anexo 07 do CONTRATO - Diretrizes para celebracdo de Contrato de

Administracao de Contas.

20.8 Recebida a solicitagdo e transcorrido o prazo de contestagdo do PODER
CONCEDENTE, o AGENTE DE GARANTIA tera o prazo de 1 (um) dia util para efetuar
o pagamento da importancia devida 8 CONCESSIONARIA.

20.9 Na mesma data em que o SALDO DE GARANTIA for reduzido para o
pagamento de eventual inadimplemento ou atraso no pagamento do PODER
CONCEDENTE, o AGENTE DE GARANTIA notificara o PODER CONCEDENTE para
realizar a recomposic¢ao do referido valor a CONTA GARANTIA, em até 10 (dez) dias,

contados da notificagao.

20.9.1 Caso a situacao de inadimplemento persista, parcial ou total, por
prazo superior a 60 dias corridos, contados da notificagdo indicada na

subclausula acima, a CONCESSIONARIA podera, mediante notificagdo ao
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PODER CONCEDENTE, adotar medidas de ajuste na execugdo dos
servigos, inclusive sua redugdo parcial, sem que seja penalizada pelo
descumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO.

20.9.2 As eventuais medidas implementadas pela CONCESSIONARIA
deverao:

(i) observar o principio da continuidade do servigo publico;

(ii) preservar a prestacdo dos servicos essenciais e indispensaveis a
coletividade;

(iii) ser proporcionais ao inadimplemento verificado; e

(iv) ser precedidas de tentativa de solugdo amigavel ou acionamento
dos mecanismos de resolucdo de conflitos previstos no
CONTRATO DE CONCESSAO.

20.10 E assegurado @ CONCESSIONARIA o direito de ceder ou onerar em favor dos
FINANCIADORES da CONCESSIONARIA qualquer direito emergente da GARANTIA
PUBLICA, ficando o AGENTE DE GARANTIA autorizado a realizar o pagamento dos
valores devidos 8 CONCESSIONARIA diretamente a referidos FINANCIADORES,
conforme dispuser instrumento especifico celebrado para tal finalidade, a ser
celebrado entre a CONCESSIONARIA e seus FINANCIADORES, o qual devera ser
encaminhado, em coépia autenticada, para ciéncia e arquivo do AGENTE DE
GARANTIA e do PODER CONCEDENTE.

20.11 O AGENTE DE GARANTIA podera ser substituido apds decisdo conjunta das
PARTES, respeitadas as regras definidas neste CONTRATO.

20.12 Nas hipéteses de impedimento, renuncia, intervencgédo, liquidacdo judicial ou
extrajudicial, faléncia, ou qualquer outro caso que impossibilite as atividades do
AGENTE DE GARANTIA, sera realizada, dentro do prazo maximo de 60 (sessenta)
dias contados do evento, a contratacdo de novo AGENTE DE GARANTIA, respeitadas
as regras definidas neste CONTRATO.

20.13 A qualquer tempo, durante a vigéncia deste CONTRATO, o PODER
CONCEDENTE podera substituir a CONTA GARANTIA utilizada no ambito do sistema
de GARANTIA PUBLICA por outra modalidade de garantia legalmente admitida,
preferencialmente garantias prestadas por companhias seguradoras, instituicoes

financeiras, organismos internacionais ou pelo Tesouro Nacional.
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20.13.1 A substituicdo mencionada na clausula anterior dependera de
prévia e expressa aprovacdo da CONCESSIONARIA, a ser formalizada
mediante celebragdo de termo aditivo, no qual constardo os termos e

condi¢des aplicaveis a nova garantia.

20.13.2 No termo aditivo referido na subclausula acima deverdo ser
especificados, entre outros elementos necessarios a plena constituicdo e
exequibilidade da garantia alternativa, os prazos de renovacéo, os valores
de referéncia e os critérios de complementacdo da garantia em caso de
sua execucdo total ou parcial, observados parametros similares aos
adotados pelo sistema de GARANTIA PUBLICA.

CLAUSULA 212 — SEGUROS

21.1. A CONCESSIONARIA, além dos seguros exigiveis pela legislacdo aplicavel,
devera contratar junto a seguradora de sua livre escolha, durante todo PRAZO DA
CONCESSAO, no minimo os seguros definidos nesta clausula, conforme

disponibilidade no mercado brasileiro.

21.2. Seguro de Riscos de Engenharia para a cobertura de danos materiais que
possam ser causados em razao das OBRAS e demais obras civis e/ou instalacao e
montagem necessarias ao cumprimento do objeto do CONTRATO, que nao tenham

carater de manutengao e conservagao.

21.21. O Seguro de Risco de Engenharia devera ser contratado e
encerrado a medida da execucido de cada uma das OBRAS, sendo que a
importancia segurada da apdlice deverad ser no minimo o valor do
investimento anual a ser executado, conforme PROPOSTA COMERCIAL
da CONCESSIONARIA.

21.3. Seguro de Riscos Operacionais de Concessdes (“‘AllRisks”) cuja contratacao

devera incluir as seguintes coberturas:

a. danos materiais cobrindo a perda, destruicdo ou dano em todos os bens
que integram a CONCESSAO, incluindo coberturas adicionais de
honorarios de peritos, riscos de engenharia — pequenas obras e

equipamentos de baixa voltagem;

b. perda de receita e lucros cessantes cobrindo as consequéncias
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financeiras da interrupcdo da exploracdo do sistema, sempre que esse
atraso ou interrupgao seja resultante de perda, destruicdo ou dano coberto

pelo seguro de dano material previsto acima.

21.3.1. O montante coberto pelo Seguro de Riscos Operacional devera
ser, no minimo, equivalente a 100% (cem por cento) do valor das obras
previstas no ANEXO 01 do CONTRATO — Caderno de Encargos.

21.3.2. O custo do Seguro Garantia ja foi contemplado nas condigdes
do presente Contrato. No momento da contratacdo efetiva da apdlice, sera
solicitado, junto a seguradora, a inclusdo da clausula beneficiaria e waiver
de subrogation no Seguro Garantia, bem como o eventual prémio adicional

exigido para incluséo, no qual sera incorporado ao prémio da apdlice.

21.4. Seguro de Responsabilidade Civil Geral, durante o periodo de operagdo do
sistema, cobrindo o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, bem como os
administradores, empregados, funcionarios, contratados, prepostos ou delegados
desta, pelos montantes a que possam ser responsabilizados a titulo de danos
materiais, ambientais, pessoais e morais, indenizag¢des, custas processuais, inclusive
aos USUARIOS dos SERVICOS, e quaisquer outros encargos relacionados a danos
pessoais, morais, ambientais ou materiais, decorrentes das atividades abrangidas pela
CONCESSAQO, incluindo as seguintes coberturas:

a. responsabilidade civil empregador;

b. responsabilidade civil veiculos contingentes;
c. responsabilidade civil cruzada; e

d. responsabilidade civil obras civis.

21.41. O montante coberto pelo Seguro de Responsabilidade Civil
Geral deverd no minimo, equivalente a 1% (um por cento) do valor
estimado do CONTRATO.

21.5. Os valores minimos de coberturas fixados nesta Clausula serdo reajustados

anualmente pelo IPCA, ou, na auséncia deste, pelo indice que o substituir.

21.6. Excetuados os seguros previstos na subclausula Erro: Origem da referéncia

nao encontrada, os quais poderao ser contratados e mantidos apenas durante o
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periodo da execucdo de cada uma das respectivas OBRAS, a CONCESSIONARIA
devera contratar os demais seguros em até 20 (vinte) dias apds a DATA DA EFICACIA
DO CONTRATO, sendo que as respectivas apodlices deverdao permanecer em vigor, no
minimo, por 180 (cento e oitenta) dias apds o advento do termo contratual, por meio

de renovacdes periddicas.

21.7. As apolices devem ser contratadas com seguradoras e resseguradoras
devidamente constituidas e autorizadas a operar pela Superintendéncia de Seguros
Privados — SUSEP, observando os termos dos atos normativos da SUSEP e as
condicOes estabelecidas neste CONTRATO.

21.8. O PODER CONCEDENTE devera figurar como um dos cossegurados nas
apolices de seguros referidas nesta Clausula, devendo o cancelamento, suspensao,
modificacdo ou substituicdo de quaisquer apdlices ser previamente autorizado pelo
PODER CONCEDENTE.

21.9. As instituicbes financeiras que realizem empréstimos ou coloquem no mercado
obrigagbes de emissdo da CONCESSIONARIA poderao ser incluidas nas apdlices de

seguro, na condi¢gao de cosseguradas ou de beneficiarias.

21.10. A CONCESSIONARIA é responséavel pelo pagamento integral da franquia, em

caso de utilizagdo de qualquer seguro previsto neste CONTRATO.

21.11. A CONCESSIONARIA, desde que autorizada pelo PODER CONCEDENTE,
podera alterar coberturas, franquias ou outras condigbes das apdlices de seguro,
visando a adequa-las as fases de implementacdo e execucdo do objeto da

CONCESSAO e as circunstancias do mercado de seguros.

21.12. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE nas
hipoteses pertinentes previstas nesta Clausula, com antecedéncia minima de 30
(trinta) dias de seu vencimento, a comprovagédo de que as apodlices de seguro foram

renovadas ou da possibilidade de emissdo de novas apdlices.

21.13. Caso a CONCESSIONARIA n&o comprove a renovacio das apélices no prazo

acima, ficara sujeita as sangdes contratuais cabiveis.

21.14. A CONCESSIONARIA devera enviar ao PODER CONCEDENTE nas hipéteses

pertinentes ora previstas, copia dos comprovantes de quitagdo dos prémios relativos
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aos seguros contratados, dentro de 10 (dez) dias a contar de seu respectivo

pagamento.

21.15. Sem prejuizo do disposto nesta Clausula, a CONCESSIONARIA devera
comprovar ao PODER CONCEDENTE, quando este assim solicitar, no prazo de 15
(quinze) dias contados do recebimento da referida solicitacdo, que as apdlices de
seguro previstas neste CONTRATO estdo em plena vigéncia e que os respectivos

prémios vencidos se encontram pagos.

21.16. Nas apodlices de seguros, devera constar a obrigacdo de as SEGURADORAS
informarem, imediatamente, & CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE,
alteragdes nos contratos de seguros, principalmente as que impliquem o cancelamento

total ou parcial do(s) seguro(s) contratado(s) ou reducao das importancias seguradas.

21.17. O descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar ou
manter as apdlices de seguro de que trata esta Clausula ensejara a aplicagao das

sanc¢des previstas no presente CONTRATO.

21.18. Ocorrendo a hipétese de sinistros ndo cobertos pelos seguros contratados, a
CONCESSIONARIA respondera isoladamente pelos danos e prejuizos que,
eventualmente, causar ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros em decorréncia da
execucao das obras e dos servigos, correndo as suas expensas, exclusivamente, as

indenizacbes decorrentes de tais danos e prejuizos.

21.19. As indenizacbes dos sinistros cobertos pelas referidas apolices devem ser
destinadas primordialmente para repor ou recuperar o bem sinistrado, dentro das
caracteristicas originais e sem prejuizo ao funcionamento dos empreendimentos
relacionados &8 CONCESSAO.

21.20. Em caso de ocorréncia de sinistro coberto pelas apdlices de seguro
contratadas pela CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA deverdo, sempre que possivel, proceder ao aviso de sinistro de

forma conjunta a seguradora.

21.20.1. Nao sendo viavel o aviso conjunto por razbes de urgéncia ou
indisponibilidade operacional temporaria do PODER CONCEDENTE, a
CONCESSIONARIA devera realizar o aviso imediato a seguradora,
comunicando o PODER CONCEDENTE no prazo maximo de 24 (vinte e

43



quatro) horas, mantendo-o informado sobre todas as etapas do processo

de regulacéo do sinistro.

CAPITULO IX
OBRAS E CONDICOES DE PRESTACAO DOS SERVICOS

CLAUSULA 222 — OBRAS

221 O inicio das OBRAS pela CONCESSIONARIA que dependam da prévia
liberacado de area pelo PODER CONCEDENTE esta condicionado a disponibilizagao e
transferéncia pelo PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA da posse dos
imoveis nos quais serdo executadas as OBRAS necessarias a execugdo da
CONCESSAO.

22.2 A CONCESSIONARIA deverd executar as OBRAS e SERVICOS em
consonancia com as normas técnicas aplicaveis e em conformidade com os estudos e
projetos a serem elaborados sob sua exclusiva responsabilidade, da maneira que

julgar mais eficiente.

22.3 Na execugao das OBRAS e SERVICOS e na realizagdo de investimentos,
cabera & CONCESSIONARIA atentar-se ao cumprimento das metas e demais
disposicdes deste CONTRATO, de forma compativel com as normas editadas pelos
6rgaos técnicos especializados, incluidas aquelas por ela especificamente acordadas
com organismos internacionais, bem como devera cumprir todas as especificacdes e
normas técnicas brasileiras que assegurem a integral solidez as obras de sua

responsabilidade.

22.4 A CONCESSIONARIA sera responsavel pela obtencdo tempestiva de todas as
licengas necessarias para a execugdo das OBRAS e SERVICOS, incluindo as

emitidas por 6rgaos e entidades ambientais.

22.5 Para a realizacdo das obras necessarias ao cumprimento do objeto deste
CONTRATO, deveréao ser envidados os melhores esforgos das PARTES no sentido de
evitar ou minimizar eventual paralisagao do sistema de manejo de residuos, bem como
minimizar o periodo de intervencdes que afetem a mobilidade urbana, visando a rapida

recuperagao das vias.

22.6 A implantacido das OBRAS e SERVICOS podera ser desenvolvida em fases,

tendo em vista a evolugdo da demanda em fung¢ao do crescimento populacional, desde

44



que atendidas as metas constantes no ANEXO 01 do CONTRATO - Caderno de

Encargos.

22.7 A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, com
copia para a ENTIDADE REGULADORA, o cronograma de execugao das OBRAS e

SERVICOS, o qual devera detalhar as intervengdes programadas.

22.71 Compete @ CONCESSIONARIA disponibilizar em seu sitio
eletrénico o cronograma de intervengdes programadas com antecedéncia

minima de 30 (trinta) dias.

22.7.2 O cronograma de execugcdo das OBRAS e SERVICOS sera
submetido ao PODER CONCEDENTE no prazo de até 180 (cento e oitenta
dias) apdés a emissdo da ORDEM DE SERVICO e devera detalhar os
investimentos previstos para um periodo de, no minimo, 5 (cinco) anos,
informando ainda sobre o andamento das OBRAS e SERVICOS ja

iniciados.

22.7.3 O cronograma de execucédo das OBRAS e SERVICOS devera
ser atualizado periodicamente ao longo da CONCESSAO, podendo sofrer
ajustes decorrentes da gestdo interna da CONCESSIONARIA, desde que
tais ajustes nao impliquem alteragdo dos marcos e prazos vinculativos
estabelecidos no ANEXO 01 do CONTRATO — Caderno de Encargos, que
prevalecerdao sobre o cronograma para todos os fins de fiscalizagdo e

aplicacao de penalidades.

22.8 Por ocasido de cada revisdo ordinaria, a CONCESSIONARIA atualizara o

cronograma de execugao das OBRAS e SERVICOS.

229 O PODER CONCEDENTE podera solicitar a qualquer tempo copia atualizada
do cronograma de execugao das OBRAS e SERVICOS.

22.10 A CONCESSIONARIA encaminhara ao PODER CONCEDENTE, com copia
para a ENTIDADE REGULADORA, em até trés meses da conclusdo de cada uma das
OBRAS e SERVICOS, 3 (trés) exemplares completos das pecgas escritas e
desenhadas (desenhos “as built’”, BIM, georreferenciado), definitivas, relativas as
OBRAS e SERVICOS executados, em meio eletrénico e impresso, que permita a sua

reproducéo de acordo com as normas técnicas aplicaveis.
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22.11 A CONCESSIONARIA podera adotar solucdes individuais especificas para
condigdes especificas, dentro da AREA DA CONCESSAO, para um Unico usuario ou
para um grupo de usuarios localizados em areas em que a operagao tradicional ndo
for viavel, desde que a medida seja previamente justificada, responsabilizando-se pela

sua operagao e manutengao.

22.12 Para a elaboragao dos projetos executivos e demais estudos das OBRAS e
SERVICOS, a CONCESSIONARIA devera levar em consideracdo as disposi¢cdes do
EDITAL, os dados constantes, cronogramas e demais informagdes constantes no
ANEXO 01 do CONTRATO - Caderno de Encargos.

22.13 Qualquer alteragcdo na forma de execugdo das OBRAS e SERVICOS ou no
cronograma de investimentos e obras da CONCESSIONARIA, devido a interferéncias
externas, como alteracao dos instrumentos de planejamento afetos ao SERVICOS,
solicitacao da ENTIDADE REGULADORA ou do PODER CONCEDENTE, entre outros
entes, que causar o desequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, dependera de
comprovagdo pela CONCESSIONARIA e devera obedecer ao procedimento previsto

na Clausula 30 e seguintes.

22.14 A CONCESSIONARIA devera manter os registros das obras e servigos
atualizados em Livro de Ordem, nos termos da Resolugao n® 1.094/2017 do Conselho

Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA.
CLAUSULA 232 — CONDIGOES DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS

231 A CONCESSIONARIA, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, devera
prestar os SERVICOS de acordo com o disposto neste CONTRATO, visando o pleno e
satisfatério atendimento dos USUARIOS.

23.2 Em até 90 (noventa) dias apos a emissdo da ORDEM DE SERVICO, a
CONCESSIONARIA devera apresentar PLANO DE TRABALHO OPERACIONAL,
observado o disposto no ANEXO 05 do CONTRATO - Diretrizes para elaboracéo do

Plano de Trabalho Operacional.

23.21 No mesmo prazo, a CONCESSIONARIA devera apresentar o
PLANO DE NEGOCIOS da SPE, que devera ser elaborado conforme
especificacdes no ANEXO 06 do CONTRATO - Diretrizes para elaboragao
do PLANO DE NEGOCIOS e compativel com a PROPOSTA COMERCIAL
ofertada pela CONCESSIONARIA, além de observar as diretrizes
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estabelecidas neste CONTRATO e em seus ANEXOS, e tera carater

meramente referencial.

23.3 Na prestacédo dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA tera ampla liberdade na
direcdo de seus negdcios, investimentos, pessoal, politicas de recursos humanos e
tecnologia, e observara as prescricoes deste CONTRATO, da legislacdo especifica,
das normas regulamentares e das instrugbes e determinagbes do PODER
CONCEDENTE.

23.4 A prestagcdo dos SERVICOS devera ser efetivada em conformidade com a
legislacdo aplicavel, este CONTRATO e seus ANEXOS, as normas técnicas e os
demais regulamentos aplicaveis, tendo sempre em vista o interesse publico na

obtenc&o de servigo adequado.

23.5 Para os efeitos do que estabelece a subclausula acima, servigco adequado é o
que satisfaz as condigbes efetivas de regularidade, continuidade, eficiéncia,
segurancga, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestagdo e o pagamento da
remuneracdo da CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, considerando:

a) regularidade: a prestagdo dos SERVICOS nas condi¢bes estabelecidas

no CONTRATO e nas normas técnicas aplicaveis;

b) continuidade: a manutengao, em carater permanente e ininterrupto, da
oferta dos SERVICOS;

c) eficiéncia: a execugdo dos SERVICOS de acordo com as normas
técnicas aplicaveis e em padrdes satisfatorios estabelecidos na
regulamentacao aplicavel, que assegurem, qualitativa e quantitativamente,

em carater permanente, o cumprimento do CONTRATO;

d) atualidade: a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das
instalacbes, e a sua conservacido e manutengao, bem como a melhoria,
atualizagdo e a expansdo dos SERVICOS, na medida das necessidades
dos USUARIOS;

e) cortesia na prestagcdo dos SERVICOS: conferir tratamento aos
USUARIOS com civilidade e urbanidade, assegurando o amplo acesso

para a apresentacio de reclamacdes;
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f) pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA: a justa
correlagdo entre os encargos da CONCESSAO, as receitas da
CONCESSIONARIA, e a remuneracéo paga pelo PODER CONCEDENTE.

23.6 A qualidade dos SERVICOS envolve a adogédo de procedimentos e praticas
visando a melhoria da continuidade da prestacdo dos SERVICOS e do atendimento
aos USUARIOS, n3o acarretando riscos a salde ou seguranga destes e da

comunidade, exceto os intrinsecos a prépria atividade.

23.7 A seguranca envolve praticas e medidas que deverdo ser adotadas para evitar
ou minimizar a exposicdo dos USUARIOS a riscos ou perigos, devido a inadequada
prestacdo dos SERVICOS e a ndo conformidade de tais SERVICOS prestados com as

normas técnicas e regulamentos aplicaveis, cabendo 8 CONCESSIONARIA:

a) avisar de imediato o PODER CONCEDENTE e demais autoridades
competentes acerca de qualquer fato que, como resultado de suas
atividades concedidas, ponham em risco a saude e a seguranca publica,
devendo o aviso incluir as possiveis causas que deram origem ao fato,

assim como as medidas tomadas e planejadas para sua solugéo;

b) na ocorréncia de sinistro, avisar imediatamente ao PODER
CONCEDENTE, e apresentar-lhe, em um prazo de até 10 (dez) dias
contados da data da sua ocorréncia, um relatério detalhado sobre as

causas que lhe deram origem e as medidas tomadas para o seu controle;

C) capacitar os seus empregados para prevengdo e atendimento de

emergéncias e de sinistros; e

d) proporcionar o auxilio que seja solicitado pelas autoridades

competentes, em caso de emergéncia ou de sinistro.

23.8 A CONCESSIONARIA fica obrigada a comunicar, assim que possivel, o
PODER CONCEDENTE acerca de quaisquer circunstancias que afetem a qualidade,
continuidade, eficiéncia e seguranga, que atinjam os USUARIOS ou impliquem

modificagdo das condigdes de prestagao dos SERVICOS.

23.9 Sem prejuizo do cumprimento do estabelecido na legislagdo, a

CONCESSIONARIA obriga-se a manter os niveis de continuidade e qualidade dos
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SERVICOS, aplicando-se, quando for o caso, a legislagéo superveniente, devendo ser

respeitado o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

23.10 A fiscalizacdo e regulacdo dos SERVICOS sera feita pela ENTIDADE
REGULADORA, de acordo com as atribuicbes legais vigentes, e nos termos do
presente CONTRATO DE CONCESSAO.

CAPITULO X
DIREITOS E OBRIGAGOES

CLAUSULA 24° - DIREITOS E OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA

241 Sem prejuizo das demais disposicbes deste CONTRATO, ANEXOS e da
legislacdo aplicavel, sdo direitos da CONCESSIONARIA:

2411 prestar os SERVICOS contratados e a explorar o objeto da
CONCESSAO com ampla liberdade empresarial e de gestdo de suas
atividades, observadas as limitagbes e condicionantes fixadas neste
CONTRATO e nos principios e regras aplicaveis ao PODER
CONCEDENTE;

241.2 receber a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA devida na
forma deste CONTRATO;

24.1.3 fazer jus a manutencédo do equilibrio econdmico-financeiro, na
forma deste CONTRATO;

24.1.4 oferecer direitos emergentes da CONCESSAO, como a
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, a que fizer jus e as
indenizacdes devidas & CONCESSIONARIA, em garantia no
financiamento(s) obtido(s) para a consecucgéo do objeto da CONCESSAO,
nos termos das Clausulas deste CONTRATO, além de outras garantias
que venham a ser exigidas pelo(s) FINANCIADORES, desde que isso nao
comprometa a operacionalizagdo e a continuidade da execucdo dos
investimentos e do objeto da CONCESSAO;

2415 distribuir dividendos e promover outras formas licitas de
distribuicdo de caixa aos acionistas, observados os termos e

condicionantes previstos neste CONTRATO;
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24.1.6 explorar projetos associados, atividades da SPE e atividades
acessorias nas areas integrantes da CONCESSAO, inclusive auferindo
RECEITAS ADICIONAIS;

2417 subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades
inerentes, acessodrias ou complementares a execugao do objeto, e/ou para

implementar projetos associados &8 CONCESSAQ;

24.1.8 suspender os SERVICOS ora contratados quando o PODER
CONCEDENTE deixar de repassar os valores devidos por mais de 02

(dois) meses.

24.2 Sem prejuizo das demais disposicbes deste CONTRATO, ANEXOS e da
legislagdo aplicavel, sdo obrigacdes da CONCESSIONARIA:

24.2 1 executar o OBJETO do CONTRATO durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO, obedecidos os prazos e condigbes técnicas estabelecidas
no ANEXO 01 do CONTRATO - Caderno de Encargos;

24.2.2 assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes a
execucdo da CONCESSAO, ressalvadas as hipoteses expressamente
excepcionadas neste CONTRATO;

2423 captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a

execucao do objeto do presente CONTRATO;

2424 obter, tempestiva e regularmente, todas as licengas,
autorizacdes, permissdes, dentre outras exigéncias necessarias, incluindo

as relacionadas ao atendimento da legislagdo ambiental;

2425 cumprir as clausulas e condigbes deste CONTRATO e seus
ANEXOS, do EDITAL e seus ANEXOS, em observancias a
regulamentacdo existente ou a que venha a ser editada pelo PODER
CONCEDENTE, as normas da ABNT e/ou do INMETRO ou outro 6rgao
regulamentador competente quanto ao objeto da CONCESSAO;

2426 observar todas as determinagdes legais e regulamentares
quanto a legislacao tributaria e a legislagao trabalhista, previdenciaria, de

seguranca e medicina do trabalho em relacdo aos seus empregados,
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prestadores de servigos, contratados ou subcontratados, isentando o
PODER CONCEDENTE de qualquer responsabilizacao relacionada;

24.2.7 observar os padrdes de governanga corporativa e adotar
contabilidade e demonstracdes financeiras padronizadas, nos termos do
art. 9°, § 3°, da Lei n° 11.079/2004;

24.2.8 contratar os seguros para os riscos relevantes e usuais da
CONCESSAO nos termos deste CONTRATO, responsabilizando-se, em
qualquer caso, pelos danos causados por si, seus representantes,
prepostos ou subcontratados, na execucdo da CONCESSAO, perante o
PODER CONCEDENTE ou terceiros;

24.2.9 manter, durante a vigéncia do CONTRATO, as condigbes de
habilitacdo e qualificacdo necessarias a execugcdo do objeto da
CONCESSAQ;

24.2.10 indicar e manter um responsavel técnico a frente dos trabalhos,
com poderes para representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER
CONCEDENTE;

24211 assegurar livre acesso, em qualquer época, as pessoas
autorizadas pelo PODER CONCEDENTE e pela ENTIDADE
REGULADORA, as suas instalacbes e aos locais onde estejam sendo

desenvolvidas atividades relacionadas com o objeto da CONCESSAOQ;

24212 prestar todas as informagdes que sejam solicitadas pelo PODER
CONCEDENTE e ENTIDADE REGULADORA, nos prazos e periodicidade

determinados;

24.2.13 ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos
decorrentes de determinagbes judiciais, para satisfagcado de obrigagdes
imputadas ao PODER CONCEDENTE, mas de responsabilidade da
CONCESSIONARIA, inclusive reclamacdes trabalhistas propostas por
empregados ou terceiros vinculados & CONCESSIONARIA, ainda que tais
condenacgdes sejam impostas apds o término do CONTRATO, desde que

transitadas em julgado;
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24.2.14 responsabilizar-se pela ocorréncia de fatos considerados como
de CASO FORTUITO e de FORCA MAIOR, desde que o fator gerador seja
seguravel no Brasil por, no minimo, duas seguradoras, considerando o
prazo de um ano anterior a data da ocorréncia, conforme registrado na
Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP) ou 6rgdo que venha a

substitui-la.

24.2.15 dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a
consecucgao de todas as obrigacdes estabelecidas neste CONTRATO, com

a eficiéncia e a qualidade contratualmente definidas;

24.2.16 elaborar estudos, projetos e demais documentos necessarios ao
cumprimento do objeto deste CONTRATO, observadas as disposigcbes
estabelecidas neste CONTRATO e ANEXO 01 do CONTRATO - Caderno

de Encargos;

24.217 implantar as instalagcbes necessarias a realizagdo dos
SERVICOS do CONTRATO, em consonancia com as especificidades
contidas no ANEXO 01 do CONTRATO - Caderno de Encargos;

24.2.18 informar ao PODER CONCEDENTE a ocorréncia de quaisquer
atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar ou impedir a conclusao
das OBRAS e o inicio da prestag¢ao dos SERVICOS;

24.2.19 dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo
e qualquer evento que altere de modo relevante o normal desenvolvimento
da CONCESSAO, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e
tempestivo cumprimento das obrigagbes previstas no CONTRATO,

incluindo-se agdes judiciais e procedimentos administrativos;

24.2.20 implantar e manter em operacado, central de atendimento e
ouvidoria para receber comentarios, criticas e reclamacdes do publico,
bem como prestar orientacdes sobre os SERVICOS e repassar tais
informacdes ao PODER CONCEDENTE;

24.2.21 receber, apurar e solucionar, quando aplicavel, as reclamagdes
dos USUARIOS, que serdo comunicados, em até 20 (vinte) dias, das

providéncias adotadas;
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24.2.22 disponibilizar em seu sitio eletrbnico os direitos e deveres dos
USUARIOS;

24.2.23 informar aos USUARIOS a respeito das interrupcdes
programadas dos SERVICOS e seu restabelecimento, obedecendo as
condicoes e prazos que forem fixados neste CONTRATO e em normas de
regulagéo publicadas pela ENTIDADE REGULADORA;

24.2.24 apresentar ao PODER CONCEDENTE, em até 90 (noventa)
dias contados do fim do ano fiscal, suas demonstracdes financeiras do
exercicio completas, as quais deverado ser publicadas na forma e prazos

legais;

24.2.25 conservar e manter atualizados todos os bens, equipamentos e
instalacbes empregados na CONCESSAO em perfeitas condicdes de
funcionamento, bem como reparar suas unidades e promover,
oportunamente, as substituicbes demandadas em fung¢do do desgaste ou
superagao tecnolégica, ou ainda, promover os reparos ou modernizagdes
necessarios a boa execucgao e a preservagao da adequacgao das atividades
e servigos, em observancia ao principio da atualidade; resguardando-se o

equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO;

24.2.26 envidar todos os esforcos para diminuir o volume e custos da

disposicao final de residuos sélidos;

24.2.27 observar integralmente as normas municipais que disciplinam a
contratacdo de méao de obra na execugao contratual, inclusive o Decreto n°

24/2024 e eventuais diplomas que o alterem ou substituam;

24.2.28 manter, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, portal de
transparéncia ativa, com acesso publico, contendo, no minimo,
INDICADORES DE DESEMPENHO, NOTA ANUAL DE DESEMPENHO -
NAD, relatérios anuais de desempenho, bem como relatérios e pareceres
de auditorias exigidos pelo PODER CONCEDENTE, garantindo sua

atualizagao periddica e a veracidade das informacgdes disponibilizadas.
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CLAUSULA 25° - DIREITOS E OBRIGAGOES DO PODER CONCEDENTE

251 Sem prejuizo das demais disposigcbes deste CONTRATO, ANEXOS e da
legislagcao aplicavel, sdo direitos do PODER CONCEDENTE:

2511 alterar unilateralmente este CONTRATO, assegurando a

manutencao do equilibrio econémico-financeiro;

251.2 receber, em reversdo, quando da extingdo do CONTRATO, os
BENS REVERSIVEIS;

25.1.3 intervir na CONCESSAO nos casos e nas condigdes previstas
na legislagdo e neste CONTRATO;

2514 ser integralmente indenizado por eventuais prejuizos causados
pela CONCESSIONARIA em face do descumprimento deste CONTRATO;

25.1.5 ser integralmente ressarcido por eventuais penalidades que lhe
forem aplicadas pela ENTIDADE REGULADORA em raz&o de atos, falhas
ou omissdes da CONCESSIONARIA durante a execucdo deste
CONTRATO.

25.2 Sem prejuizo das demais disposigcdes deste CONTRATO, ANEXOS e da
legislagao aplicavel, sdo obrigagdes do PODER CONCEDENTE.

25.21 remunerar a CONCESSIONARIA na forma e nos prazos
previstos neste CONTRATO e em seus ANEXOS;

25.2.2 conceder o reajuste da CONTRAPRESTACAO PUBLICA e do
APORTE anualmente, nos termos deste CONTRATO;

25.2.3 assegurar a manutencgao do equilibrio econémico-financeiro, na
forma deste CONTRATO;

25.2.4 disponibilizar os BENS VINCULADOS, livres e desembaragados
de quaisquer 6nus pessoais ou reais, a fim de permitir o seu uso pela
CONCESSIONARIA;

25.2.5 extinguir a CONCESSAO nos casos e na forma previstos na
legislacéo e neste CONTRATO;
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25.2.6 cumprir e fazer cumprir as disposi¢des legais, regulamentares e
contratuais pertinentes 8 CONCESSAO;

25.2.7 estimular, nos limites de suas competéncias, o aumento da
qualidade e da produtividade dos SERVICOS, bem como da preservagao
do meio ambiente, no Ambito da CONCESSAO;

25.2.8 diligenciar, mediante solicitagao da CONCESSIONARIA, nos
limites de suas competéncias, a emissdo das declaragbes de utilidade
publica necessarias para as desapropriacdes ou instituicdes de servidao
administrativa, limitacbes administrativas e autorizagbes para ocupagao
temporaria dos bens imodveis necessarios para assegurar a realizagao das
OBRAS, em consonancia com as especificidades contidas no ANEXO 01
do CONTRATO - Caderno de Encargos;

25.2.9 assegurar & CONCESSIONARIA a plena utilizagdo dos BENS
VINCULADGOS;

25.2.10 responsabilizar-se pelas questdes relativas a atos ou fatos
pertinentes aos BENS REVERSIVEIS e aos SERVICOS, anteriores a data
de inicio da operagdo do sistema, ainda que verificados apds tal data,
sobre os quais ndo sera imputada responsabilidade 8 CONCESSIONARIA,
nos termos do presente CONTRATO;

25211 pagar & CONCESSIONARIA as indenizagdes, se devidas,
previstas na legislagdo aplicavel e neste CONTRATO, decorrentes da
extingdo da CONCESSAO;

25.2.12 responsabilizar-se pelos riscos relacionados a determinagdes
judiciais e administrativas para satisfacdo de obrigacdes originalmente
imputaveis ao PODER CONCEDENTE, inclusive reclamacgdes trabalhistas
propostas por empregados ou terceiros vinculados ao PODER
CONCEDENTE ou a outras empresas contratadas pelo PODER
CONCEDENTE;

25.2.13 adotar todas as providéncias, antes da emissdao da ORDEM DE
SERVICO, para que os contratos celebrados entre o PODER
CONCEDENTE e empresas contratadas nao venham a interferir na

execucao do presente CONTRATO, assumindo a responsabilidade e os
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riscos por quaisquer atrasos ou empecilhos que impecam ou afetem a
execucao dos SERVICOS e/ou a execucio das OBRAS;

25.2.14 comunicar imediatamente a CONCESSIONARIA sobre a citacéo
ou intimacdo de qualquer acado judicial ou processo administrativo que
impute responsabilidade & CONCESSIONARIA ou gere reflexo nos
SERVICOS ou nas OBRAS, inclusive dos termos e prazos processuais,
bem como comprometer-se a envidar os melhores esforgos na defesa dos
interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabiveis com

esse objetivo;

25.2.15 constituir e manter durante todo o prazo de vigéncia do
CONTRATO, nos termos e condigdes ora estabelecidos, a GARANTIA
PUBLICA;

25.2.16 manifestar-se, sempre que demandado, nos prazos indicados
neste CONTRATO ou, quando nao houver prazo especifico fixado, em

prazo nao superior a 20 (vinte) dias.
CLAUSULA 262 — DIREITOS E OBRIGAGOES DOS USUARIOS

26.1 Sem prejuizo do disposto na legislagdo aplicavel e das demais disposi¢des
deste CONTRATO, sao direitos e obrigacdes dos USUARIOS:

26.1.1 Receber servigos adequados, em condi¢cdes de regularidade,

eficiéncia, segurancga, higiene, conforto, cortesia e generalidade;

26.1.2 Obter as informagdes necessarias para o bom uso do servigo,
obrigando-se a cumprir as regras e normas sobre forma, local, horario,
higiene e seguranga na disposi¢cado dos residuos a serem coletados pela
CONCESSIONARIA;

26.1.3 Nao despejar e/ou jogar residuos em vias publicas, areas e/ou
terrenos vazios em desacordo com as normas expedidas pelo PODER
CONCEDENTE;

26.1.4 Levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da
CONCESSIONARIA as irregularidades de que tenha conhecimento, seja

em relagao a terceiros, seja referente ao servigo prestado;
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26.1.5 Comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos

praticados pela CONCESSIONARIA na operacéo do sistema;

26.1.6 Contribuir para a conservacdo das boas condicbes dos bens
relativos a prestacdo dos servicos e dos bens através dos quais Ihes sdo

prestados os servigos;

26.1.7 Adotar e incentivar a coleta seletiva, objetivando ter um

ambiente ecologicamente estavel e saudavel; e

26.1.8 Cumprir e incentivar que os moradores do MUNICIPIO cumpram
os regulamentos para uso dos servigos, em prol do bem de toda a

comunidade.

CAPITULO XI
FISCALIZACAO E REGULAGAO

CLAUSULA 272 - FISCALIZAGAO

271 A fiscalizagdo da CONCESSAO, abrangendo todas as atividades da
CONCESSIONARIA, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, sera realizada pelo
PODER CONCEDENTE e pela ENTIDADE REGULADORA, assegurado a
CONCESSIONARIA o pleno direito ao contraditério e ampla defesa.

27.2 A CONCESSIONARIA facultarda ao PODER CONCEDENTE, bem como &
ENTIDADE REGULADORA, o livre acesso, em qualquer época, as areas, instalagdes
e locais referentes & CONCESSAO, registros administrativos e contébeis, e prestara
sobre esses, no prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos que forem

formalmente solicitados.

27.3 Durante o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA obriga-se a
apresentar ao PODER CONCEDENTE e a ENTIDADE REGULADORA, anualmente,
em até 90 (noventa) dias, tendo como marco inicial a data de emissdo da ORDEM DE
SERVICO no primeiro ano, e o decurso de 12 (doze) meses nos anos subsequentes,

relatério operacional, destacando informagdes sobre:

a) As OBRAS e SERVICOS executados no ano anterior, evidenciando, o
cumprimento das metas, os parametros de qualidade, e demais

condicionantes para a execugéo do objeto da CONCESSAO, observadas
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as disposicoes estabelecidas neste CONTRATO e ANEXO 01 do
CONTRATO - Caderno de Encargos;

b) As estatisticas de atendimento, com analise de pontos criticos e

medidas saneadoras implementadas ou a serem implementadas;

c) Atualizagdo do inventario de BENS REVERSIVEIS, com indicacdo do
PODER CONCEDENTE de conservacgao de cada um dos bens.

27.4 Durante todo o prazo de CONCESSAO, a CONCESSIONARIA efetuara o
pagamento dos valores devidos a ENTIDADE REGULADORA pelo exercicio das
atividades de regulacgao, fiscalizagdo e controle. Caso haja divergéncia entre o valor
estimado do modelo econdmico-financeiro referencial da licitagdo, 1,5% da receita
Operacional Liquida, e o praticado pela ENTIDADE REGULADORA, devera ser

assegurado o direito ao reequilibrio econémico-financeiro para as PARTES.
CLAUSULA 282 - REGULACAO

28.1. Em atendimento aos principios de independéncia decisoria, autonomia
administrativa, orcamentaria e financeira, transparéncia, tecnicidade, celeridade e
objetividade das decisbes, compete a ENTIDADE REGULADORA a regulagdo da
CONCESSAO, observadas preferencialmente as normas de referéncia editadas pela
Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico — ANA, desde que aplicaveis aos
SERVICOS, durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, em conformidade com

a legislagao vigente, cabendo-lhe especialmente:

a) editar normas regulamentares da CONCESSAO, observado o disposto
no presente CONTRATO;

b) aplicar & CONCESSIONARIA as penalidades previstas, nos termos
deste CONTRATO e da legislagao incidente;

C) receber, apurar e solucionar as queixas e reclamacbes apresentadas
pelos USUARIOS dos SERVICOS;

d) acompanhar e fiscalizar a execugdo do CONTRATO;
e) monitorar a qualidade do SERVICO, nos termos do presente

CONTRATO;
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f) observar as normas de referéncia para a regulagéo dos servigos publicos
de saneamento basico que venham a ser editadas pela Agéncia Nacional
de Aguas e Saneamento Basico — ANA, em especial normas sobre
eficiéncia da operacdo e definicdo de indicadores de desempenho em
areas de favelas e aglomerados subnormais, desde que aplicaveis aos
SERVICOS.

28.2. Na hipotese de normas regulamentares editadas pela ENTIDADE
REGULADORA, ou pela Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico — ANA
supervenientes a celebragcao do presente CONTRATO alterarem de forma significativa
0s encargos, riscos e condicdes previstas no EDITAL e neste CONTRATO assumidos
pela CONCESSIONARIA no momento da apresentacdo de sua PROPOSTA
COMERCIAL, ensejando comprovado desequilibrio econémico-financeiro da
CONCESSAO, a CONCESSIONARIA fara jus & sua recomposicdo, nos termos da
subcldusula 29.2 deste CONTRATO.

CAPITULO XII
DOS RISCOS E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

CLAUSULA 292 - ALOCAGAO DE RISCOS

29.1 A CONCESSIONARIA é integral e exclusivamente responsavel por todos os
riscos relacionados a presente CONCESSAOQ, salvo disposicdo expressa em contrario
no presente CONTRATO.

29.1.1 Incluem-se dentre os riscos da CONCESSIONARIA, nesta
CONCESSAO, aqueles relacionados a:

a) a obtencdo de LICENCAS, permissbes e autorizagdes relacionadas as
atividades da CONCESSAO, ressalvado o disposto na subclausula 29.2;

b) a variagéo de custos de insumos, custos operacionais, de manutengao

e investimentos, inclusive em raz&o de flutuagdo cambial,

c) o atraso no cumprimento do PLANO DE TRABALHO OPERACIONAL e
demais prazos estabelecidos neste CONTRATO;

d) as mudangas no plano de investimentos ou nos projetos, por mera
liberalidade da CONCESSIONARIA;
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e) o0 erro em seus projetos, o erro nas suas estimativas de custos e/ou
gastos, as falhas na prestacdo dos SERVICOS e os erros ou falhas

causadas pelos seus subcontratados;

f) a seguranga e a saude dos trabalhadores que estejam a ela

subordinados na execu¢cao do CONTRATO e/ou de seus subcontratados;

g) o aumento do custo de financiamento(s) assumido(s) para a realizagao

de investimentos ou para o custeio dos SERVICOS;

h) a qualidade na prestacdo dos SERVICOS, bem como o atendimento as

especificagdes técnicas dos SERVICOS;

i) a operagdo e manutencdo de seus ativos, envolvendo todos os

possiveis servigos agregados;

j) a obsolescéncia, a robustez e o pleno funcionamento da tecnologia
empregada pela CONCESSIONARIA na CONCESSAO;

k) os prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente por culpa da
CONCESSIONARIA, de seus empregados, prestadores de servico,
terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra pessoa fisica ou
juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas neste
CONTRATO;

[) as ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas,
negligéncia, inépcia ou, omissdo no cumprimento do objeto deste
CONTRATO;

m) os riscos relacionados a exploracdo das atividades complementares,

acessorias ou decorrentes de projetos associados a CONCESSAQ; e

n) os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao deste CONTRATO e as responsabilizacdes deles
decorrentes, incluidas aquelas relacionadas as empresas eventualmente
subcontratadas no ambito da CONCESSAOQ;

0) ocorréncia de fatos considerados como de CASO FORTUITO e de
FORCA MAIOR, desde que o fator gerador seja seguravel no Brasil por, no

minimo, duas seguradoras, considerando o prazo de um ano anterior a
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data da ocorréncia, conforme registrado na Superintendéncia de Seguros

Privados (SUSEP) ou 6rgao que venha a substitui-la.

29.2 N3zo sdo riscos da CONCESSIONARIA, dando ensejo ao procedimento de

reequilibrio econdmico-financeiro, nos termos deste CONTRATO:

a) decisbes judiciais ou administrativas que impactem, impecam ou
impossibilitem a CONCESSIONARIA de prestar integral ou parcialmente
os SERVICOS, ou que interrompam ou suspendam o pagamento da
remuneracgao, seu reajuste ou revisao de acordo com o estabelecido neste
CONTRATO, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA houver

dado causa a situagao sobre a qual estiverem fundadas referidas decisdes;

b) obter direito ao acesso as areas indicadas pelo PODER CONCEDENTE
para instalacao das infraestruturas, quando depender de decisdo de outros

orgaos publicos;

c) alteragbes na legislacao ou regulamentacgao pertinente, inclusive quanto
a criagao, alteracao ou extingdo de tributos ou encargos e exigéncias para
a gestdo e operacdo da CONCESSAO, que alterem a composi¢do
econdmico-financeira da CONCESSIONARIA, excetuada a legislagdo dos

impostos sobre a renda;

d) atrasos ou inexecucdo das obrigagdes da CONCESSIONARIA,
causados pela demora ou omissdo do PODER CONCEDENTE ou de
demais 6rgdos ou entidades do MUNICIPIO incluindo, mas nZo se
limitando a emissao de licengas e autorizacbes necessarias ao adequado
desenvolvimento da CONCESSAO, quando cabiveis, e quando n&o

observados os prazos legais pertinentes;

e) descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigagdes
contratuais ou regulamentares, incluindo, mas ndo se limitando ao
inadimplemento do pagamento da remuneragao ou o descumprimento de
prazos a ele aplicaveis nos termos deste CONTRATO e/ou na legislagéao

vigente;

f) atraso no cumprimento do PLANO DE TRABALHO OPERACIONAL e

demais prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados as
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obrigagbes assumidas pela CONCESSIONARIA, quando decorrentes
diretamente de agdo ou omissdo do PODER CONCEDENTE;

g) superacdo da demanda projetada no ANEXO 01 do CONTRATO -
Caderno de Encargos em 10% (dez por cento) nas quantidades dos

Servigos;

h) imposicédo de novas obrigagdes ou alteragao unilateral das obrigagdes
originalmente  contempladas no  CONTRATO, pelo PODER
CONCEDENTE, que provoguem impacto nos custos e encargos da
CONCESSIONARIA;

i) prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente, inclusive no caso
de desatendimento a legislagdo ambiental pela ma destinagido dos
residuos, originados de fatos anteriores a emissao da ORDEM DE
SERVICO, ou, ainda que posterior a emissao da ORDEM DE SERVICO,
decorra da inércia do PODER CONCEDENTE no cumprimento de suas
obrigagbes e deveres legais, hipétese em que, além do direito ao
reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, tera a
CONCESSIONARIA o direto ao ressarcimento pelo PODER
CONCEDENTE de eventuais indenizagbes que vier a pagar em razao do
passivo ambiental e/ou casos de responsabilidade civil que tenham como
causa fato anterior 8 CONCESSAO;

j) manifestacdes sociais e/ou publicas que comprometam a execugdo do
CONTRATO ou que acarretem danos multitudinarios aos BENS
VINCULADOS & CONCESSAO, desde que as perdas e danos causados
por tais eventos ndo sejam objeto de cobertura de seguros previstos neste
CONTRATO;

k) agbes judiciais originarias em virtude de problemas na prestacdo de

servicos prestados anteriormente a emissdo da ORDEM DE SERVICO;

[) custos de recuperagdo, prevengdo, corregao e gerenciamento de
passivo ambiental relacionados & CONCESSAO, originados anteriormente
a emissdo da ORDEM DE SERVICO.

29.3 A CONCESSIONARIA declara:
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a) ter ciéncia integral da natureza e extensado dos riscos assumidos neste
CONTRATO;

b) ter levado em consideragao a reparticido de riscos estabelecida neste
CONTRATO para a formulagdo da sua PROPOSTA COMERCIAL na
LICITACAO.

CLAUSULA 302 - RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

30.1 Sempre que atendidas as condicbes do CONTRATO e mantida a alocagao de

riscos nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econémico-financeiro.

30.2 O PODER CONCEDENTE podera autorizar a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro quando cabivel, nos termos da lei e nas hipoteses previstas
neste CONTRATO.

30.3 O procedimento de recomposi¢cao do equilibrio econémico-financeiro podera
ser iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE,
sendo que a PARTE pleiteante cabera a demonstracao tempestiva da ocorréncia e
identificacdo do EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

30.3.1 A PARTE pleiteante devera identificar o EVENTO DE
DESEQUILIBRIO e comunicar a outra PARTE em prazo ndo superior a
180 (cento e oitenta) dias contados de sua materializacdo, com vistas a
resguardar a contemporaneidade das relagbes contratuais, bem como
possibilitar 0 adequado manejo das consequéncias do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO.

30.4 O pedido de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro devera ser
realizado por meio de requerimento fundamentado e estar acompanhado de todos os

documentos necessarios a demonstragdo do cabimento do pleito, inclusive quanto a:

a) identificacdo precisa do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, acompanhada,
quando pertinente, de evidéncia de que a responsabilidade esta alocada
ao PODER CONCEDENTE;

b) solicitagao, se for o caso, de revisdo extraordinaria, desde que
demonstrado o potencial comprometimento da solvéncia ou continuidade
da execucao/prestacdo dos servicos da CONCESSIONARIA decorrente da
materializacdo do EVENTO DE DESEQUILIBRIO;
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¢) quantitativos dos desequilibrios efetivamente identificados no fluxo de
caixa, com a data de ocorréncia de cada um deles, ou a estimativa, em
caso de novos investimentos, para o calculo da recomposicédo do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, a depender do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO;

d) Comprovagao dos gastos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos
pela CONCESSIONARIA, decorrentes do EVENTO DE DESEQUILIBRIO
que deu origem ao pleito, acompanhado de sumario explicativo contendo
os regimes contabil e tributario aplicaveis as receitas ou custos

supostamente desequilibrados;

e) em caso de avaliagcdo de eventuais desequilibrios futuros,
demonstragido circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados
para as estimativas dos impactos do EVENTO DE DESEQUILIBRIO sobre
o fluxo de caixa da CONCESSIONARIA.

30.5 Diante do pleito apresentado pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE devera, no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis justificadamente
por igual periodo, manifestar-se preliminarmente a respeito do cabimento do pleito,
bem como avaliar se o procedimento de recomposicdo do equilibrio econédmico-

financeiro do CONTRATO podera ser processado de forma extraordinaria.

30.5.1 Quando ndo justificada ou acolhida pelo PODER
CONCEDENTE a justificativa de urgéncia no tratamento do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO, este devera ser tratado na revisdo ordinaria

subsequente.

30.5.2 Caso entenda cabivel o processamento do pleito em reviséo
extraordinaria, o PODER CONCEDENTE devera se manifestar a respeito
da sua procedéncia, em até 60 (sessenta) dias contados da manifestagéo
prevista na subclausula 30.5, prorrogaveis justificadamente por igual

periodo.

30.6 Na avaliacdo do pleito iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA, o
PODER CONCEDENTE podera, a qualquer tempo, contratar laudos técnicos e/ou

econdmicos especificos.
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30.7 O PODER CONCEDENTE, ou quem por ele indicado, tera livre acesso a
informacdes, bens e instalacdes da CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela
contratados para aferir o valor alegado pela CONCESSIONARIA em eventual pleito de

reequilibrio econémico-financeiro apresentado.

30.8 O pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro iniciado pelo
PODER CONCEDENTE devera ser objeto de notificacdo a CONCESSIONARIA,
acompanhado de copia dos laudos e estudos pertinentes, incluindo, se for o caso, a

proposicédo de processamento do pleito em sede de revisao extraordinaria.

30.8.1 Recebida a notificagdo sobre o EVENTO DE DESEQUILIBRIO,
a CONCESSIONARIA terd& 60 (sessenta) dias, prorrogaveis
justificadamente por igual periodo, para apresentar manifestagcao
fundamentada quanto ao pedido de recomposi¢ao do equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO, apresentado pelo PODER CONCEDENTE em
notificacdo, sob pena de consentimento tacito do pedido, cabendo-lhe,
ainda, no mesmo prazo, manifestar-se a respeito da proposicao de

processamento do pedido em sede de revisao extraordinaria.

30.8.2 Em consideragdo a resposta da CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE tera 30 (trinta) dias para ratificar o cabimento da
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro e de seu eventual

processamento em sede da revisao extraordinaria.

30.9 Nao cabera a recomposi¢cao do equilibrio econémico-financeiro em favor da
CONCESSIONARIA:

a) quando os prejuizos sofridos derivarem da ocorréncia de negligéncia,
imprudéncia, impericia, inépcia ou omissdo na exploragdo dos SERVICOS

objeto da CONCESSAO e no tratamento dos riscos a ela alocados;

b) quando, de qualquer forma e em qualquer medida, a
CONCESSIONARIA tenha concorrido, direta ou indiretamente, para o

evento causador do desequilibrio; ou

c) se a materializacdo dos eventos motivadores do pedido por parte da
CONCESSIONARIA n3o ensejar efetivo impacto nas condigdes contratuais

e nao acarretar efetivo prejuizo decorrente do desequilibrio na equagao
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econdmico-financeira do CONTRATO que possa ser demonstrado em sua

exata medida;

30.10 A critério do PODER CONCEDENTE, podera ser realizada, por intermédio de
entidade especializada e com capacidade técnica notoriamente reconhecida, auditoria
para constatacdo da situacdo que ensejou o pedido de reequilibrio econdmico-

financeiro.

30.11 Os ganhos econdmicos efetivos resultantes para a CONCESSIONARIA,
decorrentes de ganhos de produtividade ou redugado de custos operacionais em razao
da utilizacdo de novas técnicas, materiais, tecnologias ou implantagcdo de novo
sistema de manejo de residuos sdlidos, ndo serdo computados como resultado
econdmico-financeiro excedente ao Valor Presente Liquido — VPL projetado do
PLANO DE NEGOCIOS apresentado pela CONCESSIONARIA, nem caracterizando
hipotese de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro a favor do PODER
CONCEDENTE.

CLAUSULA 312 — MEIOS E PRINCIPIOS PARA RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

311 Ao final do procedimento indicado na subclausula anterior, caso a
recomposi¢ao tenha sido julgada cabivel, o PODER CONCEDENTE devera adotar, a
seu exclusivo critério, uma ou mais formas de recomposi¢do que julgar adequadas,

incluindo, mas nao se limitando a:
a) Redugao ou prorrogagdo do PRAZO DA CONCESSAQ;

b) Revisdo do valor devido a titulo de CONTRAPRESTACAO PUBLICA,

para mais ou para menos;

c) Alteragdo dos encargos e obrigag¢des contratuais;
d) Transferéncia de valores da CONTA VINCULADA,;
e) Ressarcimento ou indenizagéo;

f) Combinacdo das modalidades anteriores ou outras permitidas pela
legislagdo, a critério do PODER CONCEDENTE e observado a

subclausula 31.2.
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31.2 Além das modalidades listadas na subclausula 31.1, a implementagcdo da
recomposi¢cao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO também podera se
dar pelas seguintes modalidades, nestes casos dependendo de prévia concordancia
da CONCESSIONARIA:

a) Dacao em pagamento de bens e/ou cessao de receitas patrimoniais;

b) Assuncao pelo PODER CONCEDENTE de custos atribuidos pelo
CONTRATO a CONCESSIONARIA;

31.3 Na escolha do meio destinado a implementar a recomposicdo do equilibrio
econbmico-financeiro, o PODER CONCEDENTE levara em consideragao,
necessariamente, a periodicidade e o montante dos pagamentos vencidos e vincendos
a cargo da CONCESSIONARIA, relativos aos contratos de financiamentos celebrados
pela CONCESSIONARIA para a execugdo do objeto do CONTRATO.

31.4 Em nenhuma hipdtese podera ser realizada a suspensao de aplicagdo da
NOTA ANUAL DE DESEMPENHO como modalidade de recomposi¢cao do equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO.

31.5 Os processos de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro nao

poderao alterar a alocagao de riscos originalmente prevista no CONTRATO.

31.6 Por ocasido de cada revisdo extraordinaria ou cada revisdo ordinaria, seréo
contemplados conjuntamente os pleitos de ambas as PARTES considerados cabiveis,
de forma a compensar os impactos econdmico-financeiros positivos e negativos
decorrentes dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO.

31.7 A recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO como um
todo, ou em relagdo a determinado EVENTO DE DESEQUILIBRIO em caso de reviséo
extraordinaria, sera realizada de forma a se obter o Valor Presente Liquido dos saldos
do Fluxo de Caixa igual a zero, considerando-se a TIR respectiva a natureza de cada
EVENTO DE DESEQUILIBRIO, conforme determinado a seqguir:

31.7.1 Na ocorréncia dos eventos de desequilibrio decorrentes de
atrasos ou antecipagbes dos investimentos previstos no PLANO DE
NEGOCIOS original da CONCESSIONARIA e atrasos ou frustragdes na
arrecadacdo de receita por culpa do PODER CONCEDENTE, a

recomposicdo sera realizada levando-se em consideragdo os valores
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atribuidos aos investimentos e as receitas, bem como a Taxa Interna de
Retorno estabelecida no PLANO DE NEGOCIOS da CONCESSIONARIA;

31.7.2 No caso de quaisquer outros EVENTOS DE DESEQUILIBRIO,
abrangendo a inclusédo de OBRAS e SERVICOS nao previstos no ANEXO
01 do CONTRATO - Caderno de Encargos e cujo risco nao esteja alocado
a4 CONCESSIONARIA, a recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro

dar-se-a por meio do mecanismo de Fluxo de Caixa Marginal.

31.8 Na hipétese dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO identificados nas
subclausulas 31.7.2 considerar-se-a, para calculo da recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, a Taxa Interna de Retorno calculada na data da

assinatura do respectivo termo aditivo.
CLAUSULA 322 - RECOMPOSIGAO PELO FLUXO DE CAIXA MARGINAL

321 O processo de recomposi¢cdo em razao da inclusdo de OBRAS e SERVICOS
no escopo do CONTRATO, ou para execucdo das OBRAS condicionadas a
manutencdo do nivel de servigo, sera realizado de forma que seja nulo o valor
presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razdo do evento que

ensejou a recomposicao.

32.2 Na recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro dos EVENTOS DE
DESEQUILIBRIO descritos na subclausula 31.7.2, os seguintes procedimentos

deveréo ser observados na elaboragéo do Fluxo de Caixa Marginal:

32.21 A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro sera
realizada de forma que seja nulo o valor presente liquido do Fluxo de
Caixa Marginal projetado em razdo do evento que ensejou a
recomposi¢do, considerando, na mesma data-base, (i) os fluxos de caixa
dos dispéndios marginais resultantes do evento que deu origem a
recomposicao, (ii) os fluxos de caixa das receitas marginais resultantes da

recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro.

32.2.2 Para fins de determinacado dos fluxos de caixa dos dispéndios
marginais, deverao ser utilizadas as melhores informagdes disponiveis
para retratar as reais e efetivas condigbes atuais, para estimar o valor dos
investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros
ganhos, resultantes do EVENTO DE DESEQUILIBRIO.
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32.2.3 A CONCESSIONARIA devera apresentar estimativas da medida
do desequilibrio, mesmo nos casos em que o pleito seja de iniciativa do
PODER CONCEDENTE e/ou da ENTIDADE REGULADORA, utilizando,
para tanto, as melhores referéncias de preco do setor publico disponiveis
no momento do pleito, preferencialmente com base no Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI), ou outro
documento que venha a substitui-las e, na indisponibilidade de
informacbes mais atuais, mediante nao objecdo do PODER
CONCEDENTE, das projegdes realizadas por ocasido da LICITACAO ou
outros parametros, por exemplo os utilizados e publicados em revistas de

engenharia nacionais e internacionais.

32231 O PODER CONCEDENTE podera solicitar que a
CONCESSIONARIA demonstre que os valores necessarios para
realizagdo de novos investimentos serdo calculados com base em valores
de mercado considerando o custo global de obras ou atividades
semelhantes no Brasil ou com base em sistemas de custos que utilizem
como insumo valores de mercado do setor especifico do projeto, aferidos,

em qualquer caso, com base no projeto basico apresentado.

32.2.3.2 A Taxa de Desconto anual a ser utilizada no calculo do Valor
Presente sera composta pela média dos ultimos 12 (doze) meses da taxa
bruta de juros de venda das Notas do Tesouro IPCA+ com juros
Semestrais (NTN-B) ou, na auséncia deste, outro que o substitua, ex-ante
a dedugédo do Imposto de Renda, com vencimento em 30 (trinta) anos,
contados a partir da data de eficacia deste CONTRATO ou vencimento
mais compativel com a data do termo contratual, publicada pela Secretaria

do Tesouro Nacional, apurada na data da formalizag&o do reequilibrio.

32.2.3.3 Independentemente do resultado do calculo indicado na
subclausula acima, a Taxa de Desconto real anual a ser utilizado no

calculo do Valor Presente n&o podera ser inferior a 5% (cinco por cento).

32.3 Os custos e as despesas relativas a operagdo, conservacdo e manutencao das
novas obras também deverado ser considerados para efeito do calculo do Fluxo de

Caixa Marginal.
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32.4 Serao considerados, para efeito de reequilibrio econdémico-financeiro, os
tributos de qualquer natureza que efetivamente incidirem durante todo o PRAZO DA
CONCESSAQ, incluindo-se as extensées de prazo formalizadas, atribuindo-se o 6nus
ou beneficio da criacdo ou modificacdo de tributos &8 PARTE que assumiu o respectivo

risco, conforme a subclausula 29.2,(c).

32.5 Para efeito do Fluxo de Caixa Marginal, o calculo de Amortizagdo e

Depreciagao devera ser realizado de acordo com as normas e legislagao aplicaveis.

32.6 Com o advento do termo contratual, deve ser apurado se o Valor Presente
Liquido (VPL) do somatorio dos fluxos de caixa € igual a zero, considerando a(s)

taxa(s) interna(s) de retorno para cada fluxo de caixa, nos termos da subclausula 32.2.

32.7 Em caso de se verificar que o VPL é diferente de zero, aplicam-se as formas

de reequilibrio previstas neste CONTRATO.

32.8 Os valores correspondentes a Taxa de Regulagao e Fiscalizagao previstos no
CONTRATO deverao ser considerados no Fluxo de Caixa Marginal objeto desta

metodologia.

329 Para fins de determinagdo do valor a ser reequilibrado, deverdao ser
considerados os efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre o

fluxo dos dispéndios marginais e efetivamente desembolsados.

CAPITULO Xl
DAS REVISOES CONTRATUAIS

CLAUSULA 332 —- REVISOES ORDINARIAS

33.1 A cada 5 (cinco) anos, contados da emissdo da ORDEM DE SERVICO, as
PARTES poderdo revisar os parémetros, condicdes e resultados gerais da
CONCESSAO, com o objetivo de:

a) analisar criticamente e eventualmente alterar os parametros de aferigao
da disponibilidade dos SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA,

sempre observando o equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO;

b) alterar as especificagbes do objeto do CONTRATO, em especial para

incorporar eventuais avangos tecnoldgicos, quando for o caso, e aprimorar
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a prestacdo dos SERVICOS, em atengdo ao principio da atualidade,

sempre observando o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAOQ; e

c) analisar criticamente a execugcdo dos SERVICOS e implantacdo das
OBRAS sob o aspecto da higidez econdmico-financeira da
CONCESSIONARIA, e caso seja necessario recompor o equilibrio
econdmico-financeiro da CONCESSAO.

33.2 O procedimento de revisdo podera ser instaurado de oficio pelo PODER
CONCEDENTE, ou a pedido da CONCESSIONARIA, no prazo de 120 (cento e vinte)
dias, prorrogavel por igual periodo, da conclusdo dos 05 (cinco) primeiros anos de
vigéncia do CONTRATO, e assim sucessivamente, até o final do prazo de duracdo da
CONCESSAO.

33.2.1 Para fins da andlise da necessidade, conveniéncia ou
oportunidade da revisao de que trata esta Clausula, cada PARTE detalhara
as eventuais alteragdes sugeridas, com as justificativas correspondentes,

estudos e outros documentos que embasem a sua proposta.

33.3 O procedimento de revisao ordinaria sera concluido mediante acordo entre as
PARTES, podendo ter a participagdo de outras entidades ou profissionais
especializados para o levantamento de dados, confirmacdo de premissas e/ou

elucidacdes de ordem técnica e econbmica que se fizerem necessarias.

33.4 Do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta Clausula, podera
ser revisto o equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos das Clausulas 30 a 32
deste CONTRATO.

CLAUSULA 342 —- REVISOES EXTRAORDINARIAS

341 A revisdo extraordinaria € a revisdo realizada extraordinariamente, a
requerimento de qualquer das partes, em face da materializagado concreta ou iminente
de evento cujas consequéncias sejam suficientemente gravosas a ponto de ensejar a

necessidade de avaliagdo de providéncias urgentes.
34.2 A revisado extraordinaria somente se processara nas seguintes hipoteses:

34.2.1 Houver risco de descumprimento iminente de obrigagbes da

CONCESSIONARIA que ensejem vencimento antecipado e/ou aceleracdo
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do vencimento nos financiamentos contratados perante os financiadores,
comprovado nos termos do contrato de financiamento, desde que
decorrente de risco alocado ao PODER CONCEDENTE;

34.2.2 O desequilibrio econdmico-financeiro vislumbrado, em razao da
materializacdo de um unico evento de desequilibrio ou de um conjunto de
eventos, seja superior a 5% (cinco por cento) da receita bruta do ultimo
exercicio financeiro auditado da CONCESSIONARIA;

34.2.3 Quando entender que aguardar a revisédo ordinaria pode tornar o
reequilibrio econédmico-financeiro desproporcionalmente mais oneroso para
o PODER CONCEDENTE.

34.3 O pleito de revisdo extraordinaria devera ser acompanhado dos subsidios
necessarios para demonstrar a ENTIDADE REGULADORA que o evento se enquadra

nas excecodes da subclausula anterior, merecendo tratamento imediato.

344 O procedimento necessario ao reequilibrio econémico-financeiro, quando
cabivel, é o previsto neste CONTRATO.

CAPITULO XIV
DAS SANGOES E PENALIDADES APLICAVEIS AS PARTES

CLAUSULA 35° - SANGOES ADMINISTRATIVAS

351 A CONCESSIONARIA comete infragdo administrativa, nos termos da Lei
Federal n° 14.133/ 2021 quando:

a) der causa a inexecuc¢ao parcial do CONTRATO;

b) der causa a inexecugao parcial do CONTRATO que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse

coletivo;
c) der causa a inexecugéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo das obrigacdes previstas, sem

motivo justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a
execucao do CONTRATO;
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f) praticar ato fraudulento na execugao do CONTRATO;

g) comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer

natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846/ 2013.
35.2 Serao aplicadas as seguintes sancgdes:

35.21 Adverténcia, quando a CONCESSIONARIA der causa a
inexecugcdo parcial do CONTRATO, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 2° da Lei Federal n°
14.133/2021);

35.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “b”, “¢c” e “d” do subitem 35.1 deste
CONTRATO, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021);

35.2.3 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando
praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem
35.1 deste CONTRATO, bem como nas alineas “b”, “¢c” e “d”", que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei n°
14.133/2021).

35.2.4 Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor da CONTRAPRESTACAO PUBLICA, quando praticadas
qualquer das condutas descritas no subitem 35.1, quando n&o se justificar

a imposigao de penalidade mais grave.

3525 Caducidade da CONCESSAO, nos termos da clausula 41 deste
CONTRATO.

35.3 A aplicagao das sancbes previstas neste CONTRATO néo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao PODER
CONCEDENTE (art. 156, § 9°, da Lei Federal n® 14.133/2021)

35.4 Todas as sangbes previstas neste CONTRATO poderédo ser aplicadas

cumulativamente com a multa (art. 156, § 7°, da Lei Federal n® 14.133/2021).
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35.4.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua
intimacao (art. 157, da Lei Federal n° 14.133/2021).

35.4.2 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores
ao valor do pagamento eventualmente devido pelo PODER
CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da GARANTIA DE EXECUCAO prestada ou
sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei Federal n® 14.133/2021).

354.3 Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa
podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela

autoridade competente.

35.5 A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa & CONCESSIONARIA, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei Federal n°
14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de

declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

35.6 Na aplicagao das sangdes serao considerados (art. 156, § 1°, da Lei Federal n°
14.133/2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o PODER CONCEDENTE;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle;

f) o histérico de desempenho da CONCESSIONARIA, expresso, entre
outros elementos, pela NOTA ANUAL DE DESEMPENHO — NAD, a qual
podera ser utilizada como parametro auxiliar para afericdo da gravidade e

da proporcionalidade da penalidade aplicavel.
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35.7 Os atos previstos como infragcdbes administrativas na Lei Federal n°
14.133/2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal n° 12.846/2013, serao
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei
Federal n° 14.133/2021).

35.8 A personalidade juridica da CONCESSIONARIA podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste CONTRATO ou para provocar confusao
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica
serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracao, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagao ou
controle, de fato ou de direito, com a CONCESSIONARIA, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei Federal n° 14.133/2021).

35.9 O PODER CONCEDENTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de aplicagdo da sancédo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional
de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei
Federal n° 14.133/2021)

35.10 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

35.11 Os débitos da CONCESSIONARIA para com o PODER CONCEDENTE,
resultantes de multa administrativa e/ou indenizagbes, n&o inscritos em divida ativa,
poderdao ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo
referido o6rgédo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo érgdo ora contratante, na
forma da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022, de aplicacao

subsidiaria.

CAPITULO XV
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DO VERIFICADOR INDEPENDENTE
CLAUSULA 362 — VERIFICADOR INDEPENDENTE

36.1. O PODER CONCEDENTE podera contratar VERIFICADOR INDEPENDENTE
para apoiar as atividades de fiscalizagdo da execugdo do CONTRATO e avaliar o
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO.

36.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera agir obrigatoriamente com
imparcialidade, zelo e cuidado no cumprimento de suas atribuigdes em face ao
PODER CONCEDENTE, a ENTIDADE REGULADORA e 8 CONCESSIONARIA.

36.3. Para contratagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE pelo PODER
CONCEDENTE, deverao ser obedecidas as normas de contratacbes publicas

aplicaveis.

36.4. A contratacido e a remuneracao do VERIFICADOR INDEPENDENTE serao de
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, sem 6nus & CONCESSIONARIA.

36.5. No exercicio de suporte ao acompanhamento e fiscalizagdo da execugao deste
CONTRATO, poderao constituir obrigagées do VERIFICADOR INDEPENDENTE:

36.5.1.  Auxiliar no calculo do reajuste anual;

36.5.2. Auxiliar na avaliagcdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO e revisar o fluxo de caixa marginal, nos processos de revisao

ordinaria e extraordinaria;

36.5.3.  Auxiliar no processo de revisdo das metas e INDICADORES DE
DESEMPENHO, sugerindo melhorias nos processos de afericdo, que

poderao ser incluidas nas revisdes ordinarias.

36.6. O VERIFICADOR INDEPENDENTE nao substitui nem afasta o exercicio do
poder de fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE e da ENTIDADE REGULADORA no
ambito da CONTRATO.

36.7. A opinidao do VERIFICADOR INDEPENDENTE nao vincula qualquer das
PARTES.

CAPITULO XVI
DA INTERVENCAO
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CLAUSULA 372 - INTERVENGAO

37.1. Sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes, o
PODER CONCEDENTE podera, excepcionalmente e em ultima instancia e sempre
assegurado a CONCESSIONARIA o direto a ampla defesa e contraditério, intervir na
CONCESSAO, com o fim de assegurar a adequagéo da prestacdo dos SERVICOS,
bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais

pertinentes.

37.2. A intervencdo dar-se-a mediante decreto do Chefe do Poder Executivo
Municipal, que contera a justificativa da intervengéo, a designacao do interventor, o
prazo da intervengdo e os limites da medida, devendo ser observada a legislagéo

municipal aplicavel, desde que ocorrida uma das seguintes hipéteses:

a) Interrupgao, total ou parcial, da prestacdo dos SERVICOS objeto deste
CONTRATO pela CONCESSIONARIA, pelo prazo superior a 30 (trinta)

dias e desde que néo se trate de interrup¢des programadas ou justificadas;

b) Falhas no cumprimento das obrigacgdes da CONCESSAO pela
CONCESSIONARIA que oferegam riscos & saide e & seguranca dos

USUARIOS, ou que oferecam risco iminente ao meio ambiente;

c) Reiterados descumprimentos das obrigagbes relevantes deste
CONTRATO pela CONCESSIONARIA que afetem a prestagdo dos
SERVICOS;

d) Utilizagéo da infraestrutura da CONCESSAO pela CONCESSIONARIA

para fins ilicitos.

37.21. O descumprimento pela CONCESSIONARIA de obrigagdes
contratuais de carater meramente financeiro e que ndo comprometam a
seguranca, a regularidade, e a adequacdo técnica da prestagcdo dos

SERVICOS nao ensejaram intervencgao.

37.3. Verificando-se qualquer situacdo que possa ensejar a intervencdo na
CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE devera notificar a CONCESSIONARIA para,
no prazo que lhe for fixado, sanar as irregularidades indicadas, sem prejuizo da

aplicacao das penalidades incidentes.
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37.4. Declarada aintervencdo, o PODER CONCEDENTE devera, no prazo de até 30
(trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas
determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado a
CONCESSIONARIA o direito @ ampla defesa e ao contraditério.

37.5. Caso seja comprovado que a intervengao nao observou os pressupostos legais
e regulamentares, sera declarada a sua nulidade, devolvendo-se imediatamente a
CONCESSIONARIA a administracdo dos servicos, sem prejuizo de seu direito a

indenizacao por eventuais perdas e danos incorridos em virtude da intervengao.

37.6. O procedimento administrativo a que se refere esta subclausula devera ser
concluido no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de cessarem os
efeitos da intervencdo, devolvendo-se imediatamente & CONCESSIONARIA a
administracdo dos SERVICOS, sem prejuizo de seu direito a indenizacdo por

eventuais perdas e danos incorridos em virtude da intervencéo.

37.7. Cessada a intervencdo sem que seja cassado o CONTRATO, devera ser
realizada a prestacao de contas pelo interventor, que respondera por todos os atos

praticados durante a sua gestéo.

37.8. A CONCESSIONARIA obriga-se a disponibilizar ao PODER CONCEDENTE
toda a infraestrutura essencial para prestacdo dos SERVICOS e os demais BENS

REVERSIVEIS imediatamente apds a decretagdo da intervencao.

37.9. A intervengdo implica a suspensdao automatica do mandato dos
administradores e membros do conselho fiscal da CONCESSIONARIA, assegurados
ao interventor plenos poderes de gestdo sobre as operacdes e os ativos da
CONCESSIONARIA e a prerrogativa exclusiva de convocar a assembleia geral nos

casos em que julgar conveniente.

37.10. O interventor sera remunerado pela CONCESSIONARIA, conforme definido
pelo PODER CONCEDENTE, em montante compativel com o exercicio de suas

funcoes.

CAPITULO XVii
EXTINGAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 382 — EXTINGAO DA CONCESSAO

38.1. Extingue-se a CONCESSAO por:
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a) advento do termo contratual;

b) encampacgéo;

c) caducidade;

d) resciséo;

e) anulagao; e

f) faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA.

38.2. Com excecdo das hipoteses da caducidade da CONCESSAO e anulagdo do
CONTRATO em virtude de fatos imputaveis 8 CONCESSIONARIA, a transferéncia
dos BENS REVERSIVEIS e assuncdo do SISTEMA pelo CONCEDENTE se dara
sempre mediante o0 prévio pagamento, das indenizacbes devidas a
CONCESSIONARIA, na forma do presente CONTRATO.

38.3. Extinto o CONTRATO em qualquer hipétese prevista na subclausula 38.2
acima operar-se-a, de pleno direito, a reversdo dos BENS REVERSIVEIS ao PODER
CONCEDENTE na forma da clausula 14 e a retomada dos SERVICOS, pagando-se a
CONCESSIONARIA a respectiva indenizagdo, nos termos das subclausulas 38.5 e
38.6.

38.4. Em ocorrendo a extingdo da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE podera,
a seu exclusivo critério, e desde que observada a legislagdo vigente, assumir os
contratos celebrados pela CONCESSIONARIA com terceiros necessarios a
continuidade dos SERVICOS, incluindo-se, dentre estes, os contratos de
financiamento para execugao de obras ou servicos e que ndo comportem periodo de

amortizagao superior ao prazo restante para o término da CONCESSAO.

38.4.1. Na hipbtese da subclausula 384, obriga-se a
CONCESSIONARIA a continuar a prestar, de maneira adequada, os
SERVICOS, nas mesmas bases deste CONTRATO, até que ocorra a
substituicdo por outra concessionaria, respeitado o equilibrio econémico-

financeiro previsto neste CONTRATO.

38.5. Para fins de calculo da indenizagao tratada na subclausula 38.2, observadas as
clausulas especificas de cada modalidade de extingdo contratual, deverdo ser

considerados:
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38.5.1. Valores decorrentes de pleitos reequilibrios econbmico-
financeiros devidamente reconhecidos e formalmente aprovados, ainda
n&o incorporados as CONTRAPRESTACOES PUBLICAS ou quitados até

a data da extingao contratual;

38.5.2. Valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS

REVERSIVEIS ainda ndo amortizados, registrado como ativo intangivel,

38.5.3.  Os investimentos de que trata a subclausula acima deverao ser
amortizados de forma linear considerando o prazo residual de contrato, em
observancia as regras de atualizagdo monetaria previstas neste
CONTRATO.

38.5.4. Aindenizacdo de ativos nao amortizados ou depreciados devera
ser calculada conforme metodologia do Custo Histérico Corrigido — CHC,
que considera o custo de aquisicdo ou constru¢ao do bem registrado na
contabilidade, atualizado por indices inflacionarios previsto nesse contrato,

aplicaveis a espécie.

38.6. Nao serdo considerados para fins de calculo da indenizagdo tratada na

subclausula 38.2:

38.6.1. Valores contabilizados a titulo de juros e outras despesas

financeiras durante o periodo de operacéo do sistema;
38.6.2.  Valores contabilizados a titulo de despesas pré-operacionais;
38.6.3.  Valores contabilizados a titulo de margem de construgao; e
38.6.4. Valores referentes a agios de aquisigao.

38.7. Extinta a CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE podera:
38.7.1.  Assumir direta ou indiretamente a prestacado do SERVICO;

38.7.2.  Ocupar e utilizar os locais, instalagdes equipamentos e materiais
e valer-se de pessoal empregado na prestagdo dos SERVICOS necessario

a continuidade;

38.7.3. Aplicar as penalidades cabiveis, a depender da modalidade de

extingao;
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38.7.4. Reter e executar a garantia de execugado, para fins de
recebimento de multas administrativas e ressarcimento de prejuizo
causados pela CONCESSIONARIA;

38.7.5. Manter, sempre que possivel, os contratos firmados pela
CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo e nas condi¢des inicialmente
ajustadas, respondendo os terceiros pelos prejuizos decorrentes do néo

cumprimento das obrigagdes assumidas.

38.8. Em qualquer hipotese de extingdo do CONTRATO e havendo viabilidade
juridica para tanto, a luz da legislacao vigente a época, o PODER CONCEDENTE
poderd demandar que a CONCESSIONARIA continue realizando a prestacdo dos
SERVICOS até que finalizada a licitagao para contratacdo de nova concessionaria e a
nova concessiondaria esteja apta a assumir os SERVICOS, preservado o equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO.
CLAUSULA 392 — ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

39.1. O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a extingao da
CONCESSAO.

39.2. O PODER CONCEDENTE procedera, no 12 (doze) meses que antecederem o
termo final do CONTRATO, aos levantamentos e avaliagbes necessarios a
determinacdo do montante de indenizacdo eventualmente devido a
CONCESSIONARIA, nos termos das clausulas seguintes.

39.3. Todos os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA nos BENS
REVERSIVEIS devem ser amortizados durante o prazo de vigéncia da CONCESSAO.

39.4. Caso a CONCESSIONARIA tenha direito a alguma indenizacgdo, esta devera
sera paga em, no maximo, 6 (seis) parcelas mensais, até a data da retomada dos
SERVICOS pelo PODER CONCEDENTE.

39.5. Da indenizagao prevista nesta Clausula, sera descontado o montante das
multas contratuais eventualmente aplicadas e dos danos diretos causados pela
CONCESSIONARIA, no que eventualmente ndo seja coberto pela GARANTIA DE
EXECUCAO.

39.6. O atraso no pagamento da indenizagéo prevista nesta Clausula ensejara, ao
PODER CONCEDENTE, o pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento)
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do valor em atraso, acrescido de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
devendo o saldo devedor (principal e encargos moratérios) ser corrigido
monetariamente pro rata die, pela variagdo do indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo — IPCA, ou qualquer indice que vier a substitui-lo, desde a data do

vencimento até a data do efetivo pagamento do valor.

39.7. A CONCESSIONARIA devera, com antecedéncia de 180 (cento e oitenta) dias
do advento contratual, apresentar Programa de Desmobilizacdo Operacional com a
proposta de procedimentos para a assungdao da operacdo pelos titulares dos
SERVICOS ou por uma nova concessionaria, incluindo plano de transferéncia de
conhecimento que contemple o0s conhecimentos operacionais, técnicos e

administrativos essenciais a continuidade adequada dos SERVICOS.

39.8. No curso do procedimento de desmobilizacdo operacional, em virtude da
extingdo por advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA obriga-se a cooperar
com o PODER CONCEDENTE, para manter a prestagdo do SERVICO adequada e

ininterrupta até a transferéncia do sistema.

39.9. Eventuais conflitos decorrentes da aplicagdo do disposto nesta Clausula
poderao ser dirimidos por meio dos mecanismos de solugcido de controvérsias previstos
no Capitulo XVII.

CLAUSULA 40° - ENCAMPAGAO

40.1. A encampacdo é a retomada da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE,
durante o prazo da CONCESSAO, por motivo de interesse publico devidamente
justificado, precedida de lei autorizativa especifica e pagamento de indenizacao
previamente & transferéncia dos BENS REVERSIVEIS, nos termos do artigo 37 da Lei
Federal n° 8.987/1995.

40.2. A encampagao devera ser precedida da oitiva da ENTIDADE REGULADORA e
contratacdo, pelo PODER CONCEDENTE, de empresa de consultoria dotada de
expertise na avaliacdo de ativos para proceder a levantamentos e avaliagdes
necessarios a determinacdo do montante da indenizacdo eventualmente devida a
CONCESSIONARIA, o qual devera obedecer as regras estabelecidas na subclausula

38.5 e 38.6 e considerar, ainda:

40.2.1. Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e

indenizacbes que se forem devidas a fornecedores, contratados e terceiros
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em geral, em decorréncia do rompimento dos vinculos contratuais,
devendo tais valores serem compativeis aos praticados no mercado, em

especial no caso de partes relacionadas.

40.2.1.1. Estes valores de que trata a subclausula acima deverdo ser
amortizados de forma linear considerando o prazo residual de
CONTRATO, em observancia as regras de atualizagdo monetaria previstas
neste CONTRATO.

40.3. A avaliacdo do valor indenizatério devido em razédo da reversdao dos BENS
REVERSIVEIS sera feita por empresa de consultoria dotada de expertise na avaliacdo
de ativos, contratada pelo PODER CONCEDENTE para tal fim.

40.4. As PARTES terdo o prazo de 30 (trinta) dias para examinar o laudo e

apresentar eventuais objecdes, devidamente fundamentadas.

40.5. As PARTES terdo o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre as
objecdes eventualmente apresentadas pela outra PARTE acerca do laudo de

avaliagao.

40.6. Nao havendo manifestacdo de objecdo das PARTES, considerar-se-a
aprovado o laudo de avaliagcao, hipétese em que o PODER CONCEDENTE devera

efetuar o pagamento da indenizagao correspondente no prazo de 30 (trinta) dias.

40.7. Se as PARTES nao chegarem a um consenso quanto ao valor da indenizagéo
devida, a controvérsia devera ser resolvida por meio dos mecanismos de solugao de
conflitos, na forma da Clausula 45, que devera decidir em prazo compativel com a
complexidade da matéria, ndo superior a 90 (noventa) dias, salvo acordo diverso entre
as PARTES, devendo o PODER CONCEDENTE efetuar o pagamento correspondente

no prazo de 30 (trinta) dias.

40.8. A parte da indenizagdo, devida & CONCESSIONARIA, correspondente ao
saldo devedor dos financiamentos, podera ser paga diretamente aos
FINANCIADORES, devendo o remanescente ser pago diretamente a
CONCESSIONARIA.

40.9. As multas, indenizacbes e quaisquer outros valores devidos pela
CONCESSIONARIA, regularmente apurados no &mbito de processos administrativos,

gue nao estejam com a sua exigibilidade suspensa, serdo descontados da indenizagao

83



prevista para o caso de encampacao, até o limite do saldo devedor dos financiamentos
contraidos pela CONCESSIONARIA para cumprir as obrigagbes de investimento

previstas no contrato.

40.10. Em caso de extingdo da CONCESSAO por encampagao, a indenizagéo devida
pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA devera ser paga previamente a
transferéncia dos BENS REVERSIVEIS, nos termos do artigo 37 da Lei Federal n°
8.987/1995.

CLAUSULA 412 - CADUCIDADE

41.1. A inexecugdo total ou parcial reiterada do CONTRATO, que cause efetivos
prejuizos a execucdo dos SERVICOS, podera acarretar, a critério do PODER
CONCEDENTE, a decretacdo de caducidade da CONCESSAO, respeitadas as
disposicdes deste CONTRATO, especialmente desta Clausula, sempre garantido o

direito a ampla defesa e ao contraditério.

41.2. A caducidade da CONCESSAO, por a¢éo ou omisséo da CONCESSIONARIA,
podera ser declarada quando ocorrer as hipéteses indicadas abaixo, além daquelas
previstas no art. 38, da Lei federal n® 8.987/1995:

a) a CONCESSIONARIA perder, de forma insanavel, as condicdes
econdmicas, técnicas ou operacionais, necessarias para manter a
adequada prestagado dos SERVICOS;

b) a CONCESSIONARIA atingir a NOTA ANUAL DE DESEMPENHO —
NAD abaixo 80, por 3 anos consecutivos ou 2 anos nao consecutivos em

menos de 5 anos;

c) houver transferéncia da CONCESSAO, sem prévia autorizagdo do
PODER CONCEDENTE;

d) ocorrer reiterado descumprimento das obrigagdes contratuais, normas
técnicas e das condicbes da adequada prestacdo dos SERVICOS,
devidamente consignadas em processo administrativo, garantido o direito a

ampla defesa e ao contraditério.

41.3. A decretagdo de caducidade da CONCESSAO devera ser precedida da
verificacdo da efetiva inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo
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administrativo prévio, devendo ser assegurado & CONCESSIONARIA o direito @ ampla

defesa e ao contraditorio.

41.4. N3o sera instaurado processo administrativo antes de a CONCESSIONARIA
ter sido previamente comunicada a respeito das infragbes contratuais praticadas,
devendo ser-lhe concedido prazo para corrigir as falhas e transgressdes apontadas,

observadas as condicdes previstas neste CONTRATO.

41.5. Ao final do processo administrativo o PODER CONCEDENTE emitira parecer

final com suas conclusoes.

41.6. A caducidade sera declarada mediante Decreto expedido pelo Chefe do Poder

Executivo Municipal independente de prévia indenizagao.

41.7. Na  hipétese de extingio do CONTRATO por caducidade, a
CONCESSIONARIA fara jus ao recebimento da devida indenizacdo, a qual se
restringird ao valor calculado na forma das subclausulas 38.5 e 38.6, vedada, em
qualquer hipotese, a inclusdo de lucros cessantes ou expectativas de ganhos futuros,

descontados ainda:

a) os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA em decorréncia do
descumprimento de obrigagdes contratuais e os valores devidos pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE;

b) as multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA que n&o tenham

sido pagas até a data do pagamento do montante da indenizagao;

c) quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de
cobertura de seguros relacionados a reversdo dos bens ou término
antecipado da CONCESSAO.

41.8. A parte da indenizagdo, devida & CONCESSIONARIA, correspondente ao
saldo devedor dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos em BENS
VINCULADOS, podera ser paga diretamente aos FINANCIADORES, caso o contrato
de financiamento celebrado assim disponha, sendo o remanescente pago diretamente
a4 CONCESSIONARIA.

41.9. O PODER CONCEDENTE devera contratar empresa de consultoria dotada de
expertise na avaliagdo de ativos para proceder aos levantamentos e avaliagbes

necessarios a determinagcdo do montante da indenizagdo devido a
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CONCESSIONARIA, sendo que os valores associados a tal contratagdo serdo

debitados do montante indenizatoério devido.

41.10. A decretacdo de caducidade da CONCESSAO acarretara, ainda, para a
CONCESSIONARIA:

a) execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO pelo
PODER CONCEDENTE para ressarcimento de eventuais prejuizos
causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE;

b) retencdo de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO, até o
limite dos prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE;

c) reversao imediata ao PODER CONCEDENTE dos BENS
VINCULADOS; e

d) retomada imediata pelo PODER CONCEDENTE da prestagdo dos
SERVICOS.

41.11. A decretacdo de caducidade nado resultara ao PODER CONCEDENTE
qualquer espécie de responsabilidade em relagcado aos encargos, 6nus, obrigagdes ou

compromissos com terceiros, ou com empregados da CONCESSIONARIA.
CLAUSULA 422 — RESCISAO CONTRATUAL

42.2. A CONCESSIONARIA podera rescindir o CONTRATO no caso de
descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE mediante agao
judicial especialmente intentada para esse fim, hipétese em que os SERVICOS néo
poderdo ser interrompidos ou paralisados até ser proferida decisdao pelo Poder

Judiciario, exceto nas hipoteses expressamente autorizadas neste CONTRATO.

42.3. O CONTRATO também podera ser rescindido por consenso entre as PARTES,

inclusive motivadas por caso fortuito ou em razéo de forga maior.

42.4. A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA, no caso de rescis&o judicial do
CONTRATO por culpa do PODER CONCEDENTE, sera equivalente a encampacéao
prevista deste CONTRATO.

42.5. Os servigos obrigatérios ndo poderao ser interrompidos ou paralisados até o

transito em julgado da decisdo que decretar a rescisdo do CONTRATO.
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CLAUSULA 432 —- ANULAGAO DO CONTRATO

43.1. Nos casos de verificagdo de vicios no EDITAL e nos seus anexos, na
LICITACAO e/ou neste CONTRATO e nos seus ANEXOS, o PODER CONCEDENTE
se compromete a convalidar, sempre que possivel, os atos administrativos no intuito
de preservar o interesse publico, a ordem social e atender ao principio da seguranga

juridica.

43.2. Na impossibilidade, comprovada e motivada de acordo com o Decreto-Lei
4.657/1942, da convalidacdo dos atos administrativos viciados decorrentes de
eventuais irregularidades verificadas no EDITAL e seus anexos, na LICITACAO, neste
CONTRATO e nos seus ANEXOS, o PODER CONCEDENTE, podera anular a
CONCESSAO mediante indenizagdo a ser paga pelo PODER CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA, nos termos do art. 35, V, da Lei federal n.° 8.987/95, observado o
disposto no artigo 148 da Lei federal n° 14.133/2021, a indenizagédo devida a
CONCESSIONARIA, caso ndo tenha concorrido com o ato nulo, sera equivalente a

encampagcao prevista deste CONTRATO.

43.3. O PODER CONCEDENTE apoiado por consultoria especializada em avaliagao
de ativos, no caso de anulacdo da CONCESSAO, procedera aos levantamentos e
avaliacbes necessarios a determinacdo do montante da indenizacdo eventualmente
devida & CONCESSIONARIA, nos termos deste CONTRATO.

43.4. A indenizacdo a que se refere a subclausula 43.3 sera paga previamente a
retomada dos SERVICOS e da assungdo dos BENS REVERSIVEIS, desde que ndo
haja comprovada ma-fé ou dolo da CONCESSIONARIA

43.5. Até que finalizada a licitacdo para contratacdo de nova concessionaria e a nova
concessionaria esteja apta a assumir os SERVICOS, a CONCESSIONARIA devera
prestar os SERVICOS, preservado o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

43.6. Em caso de anulagdo da CONCESSAO por fatos atribuiveis exclusivamente ao
PODER CONCEDENTE, sera devida indenizacdo @ CONCESSIONARIA equivalente a

encampagcao e calculada na forma prevista neste CONTRATO.
CLAUSULA 442 — FALENCIA OU DA EXTINGAO DA CONCESSIONARIA

44.1. A CONCESSAO podera ser extinta caso a CONCESSIONARIA tenha a sua
faléncia decretada ou no caso de extingdo da CONCESSIONARIA.
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44.2. Neste caso, a indenizacdo devida pelo PODER CONCEDENTE sera calculada
tomando como base os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA, que ndo se
achem ainda totalmente amortizados, no curso do CONTRATO, corrigidos

monetariamente pelo IPCA, ou, na auséncia deste, pelo indice que o substituir.

44.3. A indenizagcdo a que se refere o item acima sera paga a massa falida,
devidamente corrigida monetariamente pelo IPCA, ou, na auséncia deste, pelo indice
que o substituir, desde a data do investimento ndo amortizado até a data do

pagamento integral do valor devido.

44.4. Na hipétese de dissolucdo ou liquidagdo da CONCESSIONARIA, ndo podera
ser procedida a partilha do respectivo patrimbénio social sem que o PODER
CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o estado em que se encontram os
BENS VINCULADOS A CONCESSAO que serao revertidos livres de énus, ou sem
que se efetue o pagamento das quantias eventualmente devidas ao PODER

CONCEDENTE, a titulo de indenizac&o ou a qualquer outro titulo.

44.5. Eventuais conflitos decorrentes da aplicagdo do disposto nesta Clausula
poderao ser dirimidos por meio dos mecanismos de solu¢gao de conflitos previstos no
Capitulo XVIII.

CAPITULO XVIiI
DOS MECANISMOS DE SOLUGAO AMIGAVEL DE CONFLITOS

CLAUSULA 45° - SOLUGAO AMIGAVEL

45.1. Os conflitos e as controvérsias decorrentes do presente CONTRATO ou com

ele relacionados poderao ser amigavelmente dirimidos pelas PARTES.

45.2. Em caso de conflito ou controvérsia resultante dos direitos e obrigacoes
contemplados neste CONTRATO ou de sua execugao, inclusive aqueles relacionados
a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro, o objeto do conflito ou controvérsia
sera comunicado, por escrito, ao PODER CONCEDENTE ou & CONCESSIONARIA,
conforme o caso, para que as PARTES possam, utilizando-se do principio da boa-fé e
envidando os melhores esforcos para tal, realizar mediacdo prévia para buscar

solucionar o conflito ou controvérsia existente.

45.3. A notificagdo de que trata a subclausula anterior devera ser enviada pela parte

interessada juntamente a todas as suas alegacbes referentes ao conflito ou
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controvérsia, devendo também estar acompanhada de uma sugestdo para a solugéo

do conflito ou controvérsia, ou de outra forma, caso esteja previsto no CONTRATO.

45.4. Apods o recebimento da notificagdo, caso nao haja regulacdo de outra forma
neste CONTRATO, a parte notificada tera um prazo de 10 (dez) dias uteis, contados

do recebimento da notificagdo, para responder se concorda com a solugao proposta.

45.5. Caso a parte notificada concorde com a solucéo apresentada, as PARTES, em
conjunto, dardo por encerrado o conflito ou controvérsia e tomardao as medidas

necessarias para implementar a medida acordada.

45.6. Caso nao concorde com a solugao proposta, a PARTE notificada, no mesmo
prazo acima estipulado, devera apresentar a PARTE interessada os motivos pelos
quais discorda da solugao sugerida, devendo, nessa hipdtese, apresentar uma solugao

alternativa para o caso.

45.7. No caso de discordancia da parte notificada, devera ser marcada uma reuniao
de mediacdo entre as PARTES, a fim de debater e solucionar o conflito ou a

controvérsia em causa.

45.8. Em qualquer das hipoteses, o conflito ou a controvérsia existente entre as
PARTES devera ser solucionado no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis de

comum acordo.

45.9. Ultrapassado o prazo fixado sem que seja dirimida a questdo conflituosa ou
controversa, podera ser instaurado procedimento de mediacdo ou dar-se-a inicio ao

processo de arbitragem, na forma deste CONTRATO.
CLAUSULA 462 — COMITE DE RESOLUGAO DE DISPUTAS

46.1. Para a solucao de eventuais divergéncias de natureza técnica e/ou de natureza
econdmico-financeira durante a execugcdo do CONTRATO, caso a solugéo da Clausula
acima nao seja concretizada, sera constituida um COMITE DE RESOLUCAO DE

DISPUTAS, na forma e com as competéncias previstas no presente CONTRATO.

46.2. O COMITE DE RESOLUCAO DE DISPUTAS sera competente para emitir
pareceres fundamentados sobre questbes submetidas pelo PODER CONCEDENTE
ou pela CONCESSIONARIA relativas as divergéncias que venham a surgir quanto aos
aspectos técnicos e aos aspectos econbmico-financeiros da execugdo do
CONTRATO.
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46.3. O procedimento sera instaurado, a pedido de quaisquer das PARTES,
mediante comunicagdo escrita enderecada a outra PARTE, delimitando o objeto da

controvérsia.

46.4. Em até 30 (trinta) dias apds a solicitagdo ou comunicagéo para a constituicao
do COMITE DE RESOLUCAO DE DISPUTAS, o PODER CONCEDENTE formalizara
a constituicdo do Comité, composto por 3 (trés) membros, todos com conhecimentos
aprofundados na matéria objeto da divergéncia e indicados por ocasido desta dada

divergéncia, na forma desta clausula.

46.5. O COMITE DE RESOLUCAO DE DISPUTAS serad composto da seguinte

forma:

a) 1 (um) membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;

b) 1 (um) membro pela CONCESSIONARIA;

c) 1 (um) membro, com comprovada especializacdo na matéria objeto da
divergéncia, que sera escolhido de comum acordo entre as PARTES,

quando da ocorréncia da divergéncia.

46.5.1. Os membros do COMITE DE RESOLUCAO DE DISPUTAS n3o
poderao estar enquadrados em situagcdes de impedimento e suspeigao de
juiz previstas no Cdédigo de Processo Civil, e deverdo proceder com
imparcialidade, independéncia, competéncia e discricdo, aplicando-se, no
que couber, o disposto no Capitulo Ill, da Lei Federal n° 9.307/1996, que

trata da arbitragem.

46.6. A parte requerente pela formacdo do COMITE DE RESOLUCAO DE
DISPUTAS ja indicara os seus membros no momento da prépria solicitacdo e sugerira

2 (dois) nomes para a posi¢gao de comum acordo.

46.7. A outra parte respondera com a indicagao de seus respectivos membros e a

sugestao de outros 2 (dois) nomes para a vaga a ser preenchida de comum acordo.

46.8. O procedimento para escolha da vaga a ser preenchida de comum acordo
devera ser concluido em até 5 (cinco) dias antes da formalizacdo da constituicdo do
COMITE DE RESOLUCAO DE DISPUTAS pelo PODER CONCEDENTE.

46.9. A nao indicagdo dos membros referidos na subclausula 46.6 sera considerada

infracdo contratual e sancionada nos termos do CONTRATO.
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46.10. Caso a omissdo na indicagdo decorra do PODER CONCEDENTE, sera
facultado @ CONCESSIONARIA dirimir a questdo pendente mediante Arbitragem, se

possivel, nos termos da clausula 47.

46.11. O procedimento para solugdo de divergéncias iniciar-se-a mediante a
comunicacdo de solicitagdo de pronunciamento do COMITE DE RESOLUCAO DE

DISPUTAS a outra parte, e sera processado da seguinte forma:

a) no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicagao
referida no item anterior, a parte reclamada apresentara as suas alegacoes

relativamente a questao formulada;

b) o parecer do COMITE DE RESOLUCAO DE DISPUTAS sera emitido
em um prazo maximo de 30 (trinta) dias, admitida, excepcionalmente e de
forma justificada eventual prorrogacao, a contar da data do recebimento,
pelo COMITE DE RESOLUCAO DE DISPUTAS, das alegagbes

apresentadas pela parte reclamada;

c) os pareceres do COMITE DE RESOLUCAO DE DISPUTAS serdo
considerados aprovados se contarem com o voto favoravel da maioria de

seus membros, sendo que cada membro tera direito a um voto.

46.12. Toda a divergéncia suscitada devera ser encaminhada ao COMITE DE
RESOLUCAO DE DISPUTAS juntamente a copia de todos os documentos

necessarios para a solugio da demanda.

46.13. Todas as despesas necessarias ao funcionamento do COMITE DE
RESOLUCAO DE DISPUTAS serdo arcadas pela CONCESSIONARIA, com excegado
da remuneragao eventualmente devida aos membros indicados pelo PODER
CONCEDENTE.

46.14. A submissdo de qualquer questdo ao COMITE DE RESOLUCAO DE
DISPUTAS no exonera a CONCESSIONARIA de dar integral cumprimento as suas
obrigacdes contratuais e as determinagées do PODER CONCEDENTE.

46.15. O Comité sera dissolvido quando o relatério for emitido.

46.15.1. Quando o assunto alvo da comissao exigir apreciagéo do gestor,
o COMITE DE RESOLUCAO DE DISPUTAS s6 sera extinto apds a

referida apreciacao.
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46.16. O procedimento sera considerado prejudicado se a solugdao nao for
apresentada pelo COMITE DE RESOLUCAO DE DISPUTAS, no prazo maximo de 60
(sessenta) dias a contar do pedido de instauragdo do procedimento ou se a parte se
recusar a participar do procedimento, ndo indicando seu representante no prazo

maximo de 15 (quinze) dias.

46.17. A proposta de solugdo do COMITE DE RESOLUCAO DE DISPUTAS sera
vinculante para as PARTES, sem prejuizo da possibilidade de submeter a controvérsia

ao juizo arbitral ou ao Poder Judiciario, conforme o caso.
CLAUSULA 472 — ARBITRAGEM

47.1. As PARTES obrigam-se a resolver por meio de arbitragem as controvérsias
relativas a direitos patrimoniais disponiveis decorrentes do CONTRATO e seus

ANEXQOS, ou instrumentos a ele relacionados.

47.2. A submissao a arbitragem, nos termos desta clausula, ndo exime o PODER
CONCEDENTE nem a CONCESSIONARIA de dar integral cumprimento a este
CONTRATO, nem permite a interrupcédo das atividades vinculadas & CONCESSAO,
observadas as prescri¢goes deste CONTRATO.

47.3. O procedimento serd submetido a Caémara de Arbitragem, regularmente
constituida, a ser indicada de comum acordo pelas PARTES, em até 15 (quinze) dias
contados da apresentacdo da controvérsia por qualquer das Partes, via comunicacéo

formal a outra parte.

47.3.1. Havendo recusa injustificada, <caberda ao PODER
CONCEDENTE a indicagédo da Céamara de Arbitragem.

47.4. O Tribunal sera composto por 3 (trés) arbitros, sendo 1 (um) indicado pelo
PODER CONCEDENTE, 1 (um) indicado pela CONCESSIONARIA, e 1 (um) indicado

pelos arbitros escolhidos pelas partes, o qual presidira o Tribunal.

47.5. A arbitragem sera conduzida no Municipio de Alta Floresta, utilizando-se a

lingua portuguesa como idioma oficial para a pratica de todo e qualquer ato.

47.6. No que tange as matérias que devam necessariamente ser submetidas a
apreciagcdo do Poder Judiciario, fica eleito o foro da Comarca de Alta Floresta/MT,

especialmente para:
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47.6.1. O ajuizamento da agédo de anulagao prevista no art. 33, caput,
da Lei Federal n° 9.307/1996;

47.6.2. A execugao judicial da sentenca arbitral; e
47.6.3. Controvérsias sobre direitos indisponiveis.

47.7. As regras de direito material para fundamentar a decisdo arbitral seréo as da

legislagao brasileira, sendo vedada a arbitragem por equidade.

47.8. Caso seja necessaria a obtencdo de medidas cautelares ou de urgéncia antes
da constituicdo do tribunal arbitral, as partes poderdo, nos termos da legislacio

aplicavel, requeré-las.

47.9. As custas e as despesas relativas ao procedimento arbitral, inclusive os custos
relacionados a eventual producdao de prova pericial e os respectivos honorarios
periciais, serdo sempre antecipadas pela CONCESSIONARIA e, quando for o caso,

restituidos conforme deliberacao final em instancia arbitral.

47.10. O tribunal arbitral condenara a Parte total ou parcialmente vencida ao
pagamento de honorarios advocaticios, nos termos do art. 85 do Cédigo de Processo
Civil, ou legislagdo que venha a substitui-lo, excluido o ressarcimento, por quaisquer

das partes, de honorarios contratuais.

CAPITULO XIX
DAS DISPOSIGOES FINAIS

CLAUSULA 482 — DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

48.1. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados
para os fins especificos das atividades integradas na CONCESSAO, bem como
projetos, planos, plantas, documentos e outros materiais, serdo transmitidos, sem
qualquer custo, de modo permanente, ao PODER CONCEDENTE, competindo a
CONCESSIONARIA adotar todas as medidas necessarias para este fim.

48.2. De igual forma, a propriedade intelectual atualmente detida pelo PODER
CONCEDENTE e parte integrante do EDITAL ou deste CONTRATO, considerar-se-a
cedida gratuitamente & CONCESSIONARIA para uso exclusivo na CONCESSAO

durante seu prazo de vigéncia.
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48.3. Eventual cadastro dos USUARIOS utilizado pelo PODER CONCEDENTE
devera ser cedido gratuitamente 8 CONTRATADA quando do inicio da operagado do
sistema, sendo posteriormente revertido em sua versdo mais atual, ao final da
CONCESSAO, para o CONTRATANTE.

CLAUSULA 49° - PROTEGAO DE DADOS

49.1. A CONCESSIONARIA, em observancia ao disposto na Lei Geral de Protegdo
de Dados Pessoais (LGPD) e em eventuais determinagdes de o6rgaos/entidades
reguladores sobre protecdo de dados pessoais, obriga-se a proteger os direitos
relativos ao tratamento de dados pessoais, devendo, para tanto, adotar medidas de
boa governangca sob o aspecto técnico, inclusive de seguranga, juridico e

administrativo, atendendo principalmente aos seguintes parametros:

49.1.1. O tratamento de dados pessoais deve estar fundamentado em
uma das bases legais previstas na LGPD, ser limitado as atividades
necessarias a execugdo do CONTRATO e dos seus instrumentos
coligados e ser realizado para propésitos legitimos, especificos e

informados aos titulares dos dados pessoais.

49.1.2. A CONCESSIONARIA, na condi¢gdo de controladora, devera
informar aos respectivos titulares dos dados sobre a possibilidade de
compartilhamento de seus dados pessoais para as finalidades

relacionadas ao objeto do presente CONTRATO.

49.1.3. Os dados pessoais compartilhados em razao deste CONTRATO
e de seus instrumentos coligados deverao ser precisos e atualizados, além
de eliminados ao término de seu tratamento, salvo quando a lei permitir a
sua manutencao apos esse evento. Ainda, sempre que possivel, os dados

serao compartilhados de forma anonimizada.

49.2. As PARTES deverao comunicar prontamente a outra sobre qualquer incidente
que implique violagdo ou risco de violagdo ou vazamento de dados pessoais
compartilhados em razdo deste CONTRATO e de seus instrumentos coligados,
informando todas as providéncias adotadas e os dados pessoais eventualmente

afetados.

49.3. A CONCESSIONARIA devera ressarcir o PODER CONCEDENTE por eventual
dano que tenha dado causa e que tenha sido reparado pelo PODER CONCEDENTE,
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seja em decorréncia do descumprimento das responsabilidades e obriga¢des previstas
no ambito deste CONTRATO, seja pela ndo observancia da legislagédo vigente sobre

protecdo de dados pessoais ou das determinacdes de orgaos/entidades reguladores.
CLAUSULA 50° - PADROES DE GOVERNANGA CORPORATIVA
50.1. A CONCESSIONARIA compromete-se a:

50.1.1. Observar as orientagbées atualizadas do Cddigo Brasileiro de
Governanca Corporativa, publicado pelo Instituto Brasileiro de Governancga
Corporativa (IBGC), bem como a regulamentacdo aplicavel da Comissao
de Valores Mobiliarios — CVM.

50.1.2. Obedecer a padrbées de governanca corporativa e adotar
contabilidade e demonstragdes financeiras padronizadas, de acordo com
as regras praticas contabeis vigentes no Brasil e com as normas

societarias pertinentes.

50.1.3. Submeter a aprovacdo do PODER CONCEDENTE e
implementar, em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da emisséo a
ORDEM DE SERVICO, Programa de Integridade, consistente em
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo
a denuncia de irregularidades e a aplicagao efetiva de cédigos de ética e
de conduta, bem como de politicas e diretrizes voltadas a detectar e a
sanar desvios, fraudes e quaisquer atos ilicitos praticados contra a
Administracao Publica, em prestigio a Lei Federal n® 12.846 e aos artigos
56 e 57 do Decreto federal n° 11.129/2022 e demais legislagbes e

regulamentacdes aplicaveis.

50.1.4. O Programa de integridade devera estabelecer, inclusive,
padrdes minimos de integridade aplicaveis a fornecedores, subcontratadas
e demais terceiros relevantes, assegurando que tais agentes adotem
praticas compativeis com o Programa de Integridade da
CONCESSIONARIA, especialmente no que se refere & prevengdo de
praticas ilicitas, conflito de interesses e fraudes, sem prejuizo de

regulamentos setoriais especificos.

CLAUSULA 512 - COMUNICAGOES
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51.1. As comunicagdes entre as PARTES serao efetuadas por escrito e remetidas

sob protocolo.

51.2. Considerar-se-ao, para efeitos de remessa das comunicagdes, na forma desta

Clausula, os enderecgos oficiais das PARTES.

51.3. Qualquer das PARTES podera modificar o endere¢co mediante simples

comunicacgao por escrito a outra.
CLAUSULA 522 - CONTAGEM DOS PRAZOS

52.1. Na contagem dos prazos a que alude este CONTRATO, excluir-se-a o dia de
inicio e incluir-se-a o dia do vencimento, e se considerardo os dias corridos, exceto

quando for explicitamente disposto em contrario.

52.2. Os prazos s6 iniciam ou terminam a sua contagem em dias de normal

expediente da Prefeitura Municipal de Alta Floresta.

52.3. Na ocorréncia de caso fortuito, forca maior ou fato do principe, os prazos
fixados neste CONTRATO ficardo suspensos exclusivamente em relagdo as
obrigagdes diretamente afetadas pelo evento extraordinario, recomegando a contagem
logo assim que cessarem os seus efeitos, aplicando-se o previsto no CONTRATO

para estas hipoteses, preservado o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.
CLAUSULA 532 - EXERCICIO DE DIREITOS

53.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissdo, o
descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer das clausulas ou condi¢cdes deste
CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou, de
qualquer modo afetar ou prejudicar tais clausulas ou condigbes, as quais

permanecerio inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

53.1.1. Em qualquer hipétese, ndo estard configurada novagdo ou mesmo

renuncia a direitos, tampouco defeso o exercicio posterior destes.

CLAUSULA 542 — INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS
CLAUSULAS DO CONTRATO

54.1. Sempre que possivel, cada disposicdo deste CONTRATO devera ser

interpretada de modo a se tornar valida e eficaz a luz da lei aplicavel.
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54.2. Caso alguma das disposicoes deste CONTRATO seja considerada ilicita,
invalida, nula ou inexequivel por decisdo judicial, ela devera ser julgada
separadamente do restante do CONTRATO e substituida por disposicao licita e

similar, que reflita as intengdes originais das PARTES, observando-se os limites da lei.

54.2.1. Todas as demais disposi¢cdes continuardo em pleno vigor e

efeito, ndo sendo prejudicadas ou invalidadas.
CLAUSULA 552 - DO FORO

55.1. Fica eleito o foro da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, para
dirimir qualquer controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que nao
esteja sujeita ao procedimento arbitral, bem como para a execucdo da sentenga

arbitral e atendimento de questdes urgentes.

55.2. E por assim estarem de pleno acordo com as disposi¢cbes e condi¢gbes do
presente CONTRATO, as PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma
na presenga das testemunhas, que também o assinam, para que se produzam seus

efeitos legais e juridicos.

Alta Floresta/MT, , de , de

PODER CONCEDENTE

CONCESSIONARIA

TESTEMUNHAS:
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